

SC EURAS SRL – SC STRUCTO TRADING SRL – SC TODERICA SOLUTIONS SRL – SC CUBICON INVEST SRL

FORMULARUL DE OFERTĂ

Către Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului SC EURAS SRL – SC STRUCTO TRADING SRL – SC TODERICA SOLUTIONS SRL – SC CUBICON INVEST SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții Dezvoltare campus integrat pentru învățământ dual în municipiul Bacău** pentru suma de **72.161.000 lei**, (saptezecisidouamilioaneosutasaizecisunumiilei), fără TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexat, 13 (treisprezece) luni calendaristice
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile, (nouazeci) respectiv până la data de 05.08.2025 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.
5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.
6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă primită.

Data 05.05.2025

(nume, prenume și semnătură),

Letiu Mircea Gheorghe



în calitate de reprezentant împuternicit autorizat să semnez oferta pentru și în numele SC EURAS SRL – SC STRUCTO TRADING SRL – SC TODERICA SOLUTIONS SRL – SC CUBICON INVEST SRL

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractanți:
- a) SC ELECTROCENTER DUE – 15.153.810 lei reprezentând 21 % din prețul total oferat
 - b) SC SAMGEC SRL – 20.926.690 lei reprezentând 29 % din prețul total oferat
 - c) SC GLOBAL PROIECT SRL – 260.000 lei reprezentând 0.36 % din prețul total oferat
 - d) SC WPT INDUSTRY GROUP SRL – 175.000 lei reprezentând 0.25% din prețul total oferat
 - e) SC EXPERT INFRAGESIGN SRL – 50.000 lei reprezentând 0.07 % din prețul total oferat
 - f) SC INTERCOM ENERGY SRL – 10.000 lei reprezentând 0.01 % din prețul total oferat
 - g) SC HERALD COM IMPEX SRL – 350.000 lei reprezentând 0.5 % din prețul total oferat
 - h)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma :	Instrument de garantare
în cuantum de:	10 (%)
3. Perioada de garanție acordată lucrării	60 luni
4. Durata de realizare (execuție)	12 luni

Data 05.05.2025

(~~nume, prenume și semnătură~~),
Letiu Mircea Gheorghe



în calitate de reprezentant imputernicit autorizat să semnez oferta pentru și în numele SC EURAS SRL – SC STRUCTO TRADING SRL – SC TODERICA SOLUTIONS SRL – SC CUBICON INVEST SRL

DEVIZ GENERAL CUMULAT

OBIECT NR. 1 : Componenta INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA

OBIECT NR. 2 : Componenta INFRASTRUCTURA SOCIALA

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

DEZVOLTARE CAMPUS INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNTUL DUAL ÎN MUNICIPIUL BACĂU

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE [RON fara TVA]	TVA	VALOARE [RON cu TVA]	
1	2	3	4	5=3+4	
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	
1.2	Amenajarea terenului (inclusiv demolare)	5,000,000.00	950,000.00	5,950,000.00	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	19,000.00	3,610.00	22,610.00	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	225,000.00	42,750.00	267,750.00	
TOTAL CAPITOLUL 1		5,244,000.00	996,360.00	6,240,360.00	
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	3,000,000.00	570,000.00	3,570,000.00	
TOTAL CAPITOLUL 2		3,000,000.00	570,000.00	3,570,000.00	
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	40,000.00	7,600.00	47,600.00	
3.5	Proiectare	1,040,000.00	197,600.00	1,237,600.00	
	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	150,000.00	28,500.00	178,500.00
	3.5.4.2.	DTAC, DTOE	20,000.00	3,800.00	23,800.00
	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	90,000.00	17,100.00	91,700.00
	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	800,000.00	15,200.00	952,000.00
3.8	Asistenta tehnica		-	-	
	3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	245,000.00	46,550.00	291,550.00
	3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	70,000.00	13,300.00	83,300.00
	3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	175,000.00	33,250.00	208,250.00
TOTAL CAPITOLUL 3		1,325,000.00	251,750.00	1,576,750.00	
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii				
	4.1.1	Corp A+B+C Camin	26,000,000.00	4,940,000.00	30,940,000.00
	4.1.2.	Corp D Cantina	6,000,000.00	1,140,000.00	7,140,000.00
	4.1.3.	Corp E Ateliere	13,000,000.00	2,470,000.00	15,470,000.00
	4.1.4.	Corp F Sala de sport multifunctionala	13,500,000.00	2,565,000.00	1,606,500.00
	4.1.5.	Teren de sport si gradene	415,000.00	78,850.00	493,850.00
	4.1.6.	Cabina poarta	12,000.00	2,280.00	14,280.00
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	3,300,000.00	627,000.00	3,927,000.00	
4.4	Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CAPITOLUL 4		62,227,000.00	11,823,130.00	74,050,130.00	
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli					
5.1	Organizarea de santier	165,000.00	31,350.00	196,350.00	

	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	50,000.00	9,500.00	59,500.00
	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	115,000.00	21,850.00	136,850.00
TOTAL CAPITOLUL 5			165,000.00	31,350.00	196,350.00
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli cu probe tehnologice si teste					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare		0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste		200,000.00	38,000.00	238,000.00
TOTAL CAPITOLUL 6			200,000.00	38,000.00	238,000.00
TOTAL GENERAL			72,161,000.00	13,710,590.00	85,871,590.00
din care C+ M (1.2+1.3+1.4+2.1+3.4+3.5+3.8+4.1+4.3+5.1+62)			72,161,000.00	13,710,590.00	85,871,590.00

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul Letiu Mircea Gheorghe in calitate de reprezentant al asocierii SC EURAS SRL – SC STRUCTO TRADING SRL – SC TODERICA SOLUTIONS SRL – SC CUBICON INVEST SRL declar pe proprie răspundere sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei financiare, am ținut cont ca toate încercările pentru materialele puse în opera, prevăzute de legislația în vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de încercare pe beton, rapoarte de încercare pentru otelul-beton, testele instalațiilor și echipamentelor, etc.).

Data 05.05.2025

(nume, prenume și semnătură), Letiu Mircea Gheorghe



în calitate de reprezentant împuternicit autorizat să semnez oferta pentru și în numele SC EURAS SRL – SC STRUCTO TRADING SRL – SC TODERICA SOLUTIONS SRL – SC CUBICON INVEST SRL