

31.2 Modificările Contractului se realizează de Părți, în cadrul Duratei de Execuție a Contractului ca urmare a:

- (i) identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului Contractului și obiectivelor urmărite de Autoritatea contractantă, astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de Sarcini și/sau
- (ii) concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței Contractantului în cadrul Contractului. Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra Termenului de livrare. Efectele soluțiilor, cuantificate devin Modificări Contractuale, putând conta în:
 - prelungirea Termenului/Termenelor de livrare

31.3 Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte, în cazul în care constată existența unor circumstanțe care pot genera Modificarea Contractului, întârzia sau împiedica livrarea Produselor sau care pot genera o suplimentare a prețului Contractului.

31.4 Autoritatea contractantă poate emite Dispoziții privind Modificarea Contractului, cu respectarea prevederilor contractuale și cu respectarea Legii.

31.5 În cazul în care Contractantul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori, omisiuni, viciu în cerințele Autorității contractante și Contractantul dovedește că a fost în imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu până la depunerea Ofertei, Contractantul notifică Autoritatea contractantă, având dreptul de a solicita modificarea contractului.

32. Dispoziții finale

32.1 În conformitate cu dispozițiile articolului 1203 din Codul Civil aprobat prin Legea 287 din 2009 pus în aplicare prin Legea 71 din 2011, cu modificările ulterioare, furnizorul acceptă în mod expres și neechivoc conținutul următoarelor articole: art. 5, art. 6, art. 7, art.9, art.11, art.12, art.13, art.15, art.17, art.18, art.19, art. 22, art.23.

Partile au inteles sa incheie azi, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau

Rector,
Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky

Director General Administrativ
Ing. Ioan Ciprian Druga

Director Economic
Ec. Cristina Bordianu

Oficiul Juridic
Emil Balint

Furnizor,
S.C. Dexter Com S.R.L.
Administrator
Ing. Viorel Mitrica

