4.1 Pretul convenit intre partile contractante este de 1000 lei /luna fara TVA.

4.2 Pretul prestatiei se factureaza lunar, in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, in baza unui raport
de activitate intocmit de Prestator si acceptat de Beneficiar.

4.3 Plata facturii se va face in termen de 10 zile de la data primirii de catre Beneficiar a facturii
corect intocmite de catre Prestator si insotite de raport de activitate, conform art. 4.2 de mai sus.

V. Obligatiile partilor
5.1 PRESTATORUL se obliga:
» sa presteze serviciile stabilite potrivit prevederilor Cap. II din contract;
» sa nu instraineze documentele dobandite de la Beneficiar si sa nu aduca prejudicii
acestuia;
» sa aduca la cunostinta Beneficiarului toate problemele sesizate, care 1i pot influenta
>

indeplinirea corecta a prestatiei convenite;
sa nu foloseasca in scopuri personale sau in avantajul altora bunuri tehnice, intelectuale,
desene si solutii puse la dispozitie de Beneficiar, indiferent daca acestea sunt sau nu
inregistrate sau patentate;

» sa detina Tn mod valabil toate autorizatiile, licentele si aprobarile necesare pentru
prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract si dispune de personalul calificat
necesar pentru efectuarea acestora.

5.2 BENEFICTARUL se obliga:
» sa achite lunar contravaloarea prestatiei la data convenita prin prezentul contract;
» saasigure la timp proiectele, materialele sau documentele necesare desfasurarii prestatiei.

VI. Incetarea Contractului
6.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept:
a. la expirarea termenului contractual;
b. prin acordul de vointa al partilor;
c. in cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile enumerate la art. 5.1,
respectiv 5.2. de mai sus.

6.2 Prezentul contract poate fi reziliat la cererea expresa a uneia din parti anuntata in scris
celeilalte parti cu cel putin 15 zile inainte de data la care rezilierea urmeaza sa isi produca
efectele.

6.3 Rezilierea sau incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.

VILI. Litigii

7.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind derularea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

7.2 In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, se vor adresa
instantelor judecatoresti competente, in conditiile Codului Civil.

VIII. Comunicari
8.1 Orice comunicare intre Parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa 1n scris, Intre persoanele autorizate de parti, si anume intre:

Pentru Beneficiar:

Nume si prenume: Ciocan Andrei
Telefon: 0742 521 991

Adresa E-mail: andrei.ciocan@brecht.ro
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Pentru Prestator:

Nume si prenume: Constantin Gheorghe-Lucian
Telefon: 0748 237 037

Adresa E-mail: astec.brasov@gmail.com

8.2 Comunicarile dintre parti se pot face prin telefon, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii 1n scris a primirii comunicarii.

IX. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1 Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legatura cu prezentul contract, fiecare
parte se obliga sa se conformeze legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter
personal, respectiv dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), precum si legislatiei subsecvente in
domeniu.

9.2 Fiecare parte, atunci cand va divulga celeilalte parti date cu caracter personal privind
angajatii/reprezentantii sai in scopul executarii contractului, se va asigura ca va divulga numai
informatiile necesare acestui scop.

9.3 Fiecare parte va solicita celeilalte parti numai datele cu caracter personal necesare
executarii contractului si, in masura in care exista alt scop pentru care se solicita datele cu
caracter personal, va justifica aceasta solicitare furnizand informatiile impuse de legislatia
aplicabila, respectiv art. 13-14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

9.4 Fiecare parte care divulga date personale ale angajatilor/reprezentantilor sai, se asigura ca
a furnizat acestora informatiile prevazute la art. 13-14 din din Regulamentul (UE) 2016/679
si/sau din orice articol sau norma care Inlocuieste sau completeaza aceste prevederi.

9.5 Fiecare parte isi asuma in mod independent responsabilitatea privind prelucrarea datelor
cu caracter personal. Incilcarea de catre o parte a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 si
a normelor general obligatorii adoptate in legétura cu protectia datelor cu caracter personal, nu
poate fi apreciata ca o incalcare comuna si nu poate genera raspunderea solidara fata de persoana
sau autoritatea care constata aceasta incalcare.

X. Clauze finale

10.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.

10.2 Prezentul contract s-a incheiat prin vointa partilor, in 2 (doua) exemplare originale, cate
unul pentru fiecare parte contractanta.

Beneficiar, Prestator,
S.C. BRECHT AG S.R.L. S.C. ASTEC S.R.L.
CIOCAN ANDREI Constantin Gheorghe-Lucian
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INFORMATII
PERSONALE

Nume , Prenume
Adresa

Telefon

Fax(uri)
E-mail(uri)
Nationalitate
Data nasterii
Sex

Locul de munca /
domeniul ocupational

EXPERIENTA
PROFESIONALA

Perioada
Functia sau postul

ocupat
Activitati si

responsabilitati principale

Numele si adresa
angajatorului

Tipul activitatii sau
sectorul de activitate

EDUCATIE SI
FORMARE

Perioada
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CURRICULUM VITAE

ENACHE BOGDAN RIVELINIO
Str.Letea,Nr.50 Bis, Sc B ,Ap .18,Bacau
0740055325

enachebr@yahoo.com
romana

16.09.1973

Masculin

ENACHE BOGDAN RIVELINIO PFA Sef
serv extern Prevenire si Protectie

2014-prezent
Sef Serv extern Prevenire si Protectie

Coordonare santiere temporare si mobile conform HG 300/2006 la mai multe
investitii/proiecte pentru urmatorii beneficiari COMPANIA
NATIONALA DE INVESTITII SA (constructie sali sport BLAGESTI, DOFTEANA
, UNGURENI , ZANESTI, STEFAN CEL MARE etc, amenajare drumuri
ARDEOANI, DELENI, GIRCENI etc ), SC OMV PETROM SA
(modernizare statii alimentare carburanti ADJUD , TECUCI, BACAU ,ROMAN
ETC, LUCRARI DE UMPLERE SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA BATALE
Moinesti ) , SC MITTAL STEEL ROMAN SA
(modernizare centrala termica ), SC LIDL ROMANIA SCS
(modernizare si constructie magazine BACAU , ROMAN , PIATRA NEAMT
,JASI , SUCEAVA ETC, constructie depozit logistic -ROMAN ) ),

SC KAUFLAND ROMANIA SCS(modernizare si constructie magazine, VASLUI
, BARLAD , ROMAN ), SC MEGA
IMAGE SRL(modernizare magazine IASI, BACAU ), SC REWE
PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL (constructie depozit logistic -
BACAU)

ENACHE BOGDAN RIVELINIO PFA
Jud BACAU, Mun Bacau -Str Letea ,nr.50 bis, Sc B, Ap 18
Constructii

1993-1998



Callificarea / diploma
obtinuta

Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei
de invatamant / furnizorul
de formare

Nivelul in clasificarea
nationala sau
internationala

Perioada

Callificarea / diploma
obtinuta

Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei
de invatamant / furnizorul
de formare

Nivelul in clasificarea
nationala sau
internationala

Perioada

Callificarea / diploma
obtinuta

Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei
de invatamant / furnizorul
de formare

Nivelul in clasificarea
nationala sau
internationala

Perioada

Calificarea / diploma
obtinuta

Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei
de invatamant / furnizorul
de formare

Nivelul in clasificarea
nationala sau
internationala

Perioada
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Inginer /inginer in profilul —Constructii si Echipamente Navale , specializarea
—Nave si Inginerie Oceanica

Hidrodinamica , rezistenta meterialelor , organe de masini ,instalatii de bord si
punte , instalatii de propulsie ,tehnologii de fabricare si montare in constructii
navale

Universitatea “Dunarea de Jos "Galati -Facultatea de Nave si Inginerie electrica

Inginer

2008

Curs de perfectionare post universitar /securitatea muncii
Factori de proiectare si monitorizarea riscurilor ,stabilirea masurilor generale de
securitate si sanatate in munca

Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Protectia Muncii “Alexandru
Darabont ” Bucuresti in colaborare cu Universitatea din Petrosani

Inginer specialist securitatea muncii

2008

Coordonator in materie de ssm (studii superioare)
Planului de securitate si sanatate si a registrului de coordonare ,aplicarea

prevederilor legale referitoare la SSM si in domeniul SU

Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Protectia Muncii “Alexandru
Darabont ” Bucuresti in colaborare cu Universitatea din Petrosani

Coordonator in materie de ssm (studii superioare )

2010

Certificat de pregatire profesionala a consilierului de siguranta pentru
transportul rutier de marfuri periculoase

Transportul de marfuri periculoase,operatiuni de incarcare ,descarcare ,depozitare
temporara,ambalare ,etichetare sau expediere

Autoritatea Rutiera Romana

Consilier de siguranta pentru transportul rutier de marfuri periculoase

2011



Callificarea / diploma
obtinuta

Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei
de invatamant / furnizorul
de formare

Nivelul in clasificarea
nationala sau
internationala

Perioada

Calificarea / diploma
obtinuta

Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei
de invatamant / furnizorul
de formare

Nivelul in clasificarea
nationala sau
internationala

Perioada

Callificarea / diploma
obtinuta

Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei
de invatamant / furnizorul
de formare

Nivelul in clasificarea
nationala sau
internationala

Perioada

Calificarea / diploma
obtinuta

Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei
de invatamant / furnizorul
de formare

Nivelul in clasificarea
nationala sau
internationala

Perioada

00634

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala
Metode de evaluare ,evaluarea factorilor de risc ,riscuri electrice ,ergonomia muncii

Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Protectia Muncii “Alexandru
Darabont ” Bucuresti in colaborare cu Universitatea din Petrosani

Evaluator riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala

2011

Coordonator in materie de SSM -curs actualizare(studii superioare)
Intocmirea planului de securitate si sanatate si a registrului de coordonare

,aplicarea prevederilor legale referitoare la ssm si in domeniul su

Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Protectia Muncii “Alexandru
Darabont ” Bucuresti in colaborare cu Universitatea din Petrosani

Coordonator in materie de ssm (studii superioare )

2011

Evaluator competente profesionale

Pregatirea procesului de evaluare ,desfasurarea activitatii de evaluare ,intocmirea
rapoartelor de evaluare ,revizuirea procedurilor de evaluare

Asociatia pentru Formarea Profesionala a Adultilor

Evaluator competente profesionale

2013

Inspector in domeniul securitatii si sanatii in munca-40 ORE

Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale,realizarea
semnalizarii de securitate si sanatate in munca

SC Fiatest SRL

Inspector in domeniul securitatii si sanatii in munca

2014



Callificarea / diploma
obtinuta

Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei
de invatamant / furnizorul
de formare

Nivelul in clasificarea
nationala sau
internationala

Perioada

Calificarea / diploma
obtinuta

Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei
de invatamant / furnizorul
de formare

Nivelul in clasificarea
nationala sau
internationala

Perioada

Callificarea / diploma
obtinuta

Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei
de invatamant / furnizorul
de formare

Nivelul in clasificarea
nationala sau
internationala

Perioada

Callificarea / diploma
obtinuta

Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei
de invatamant / furnizorul
de formare

Nivelul in clasificarea
nationala sau
internationala

Perioada

00635

Inspector in domeniul securitatii si sanatii in munca- 80 ORE

Instruirea personalului pe probleme de securitatea si sanatatea muncii,instruirea
personalului pe probleme de acordare a de prim ajutor

SC TQM GROUP SRL

Inspector in domeniul securitatii si sanatii in munca

2014

Coordonator in materie de SSM -curs actualizare(studii superioare)
Intocmirea planului de securitate si sanatate si aregistrului de coordonare

,aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM si in domeniul SU

Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Protectia Muncii “Alexandru
Darabont ” Bucuresti in colaborare cu Universitatea din Petrosani

Coordonator in materie de ssm (studii superioare )

2014

Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor
Planificarea activitatii de aparare impotriva incendiilor,elaborarea documentelor
specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor,controlul modului de respectare

a masurilor de aparare impotriva incendiilor
SC Form Consult SRL

Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

2016
Sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta

Planificarea activitatilor de prevenire si de control privind respectarea normelor de
prevenire in domeniul situatiilor de urgenta;elaborarea documentelor specifice
activitatii serv.voluntar /privat pentru situatii de urgenta

SC Form Consult SRL

Sef serviciu voluntar/privat pentrui situatii de urgenta

2016



Calificarea / diploma
obtinuta

Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei
de invatamant / furnizorul
de formare

Nivelul in clasificarea
nationala sau
internationala

Perioada

Calificarea / diploma
obtinuta

Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei
de invatamant / furnizorul
de formare

Nivelul in clasificarea
nationala sau
internationala

Perioada

Callificarea / diploma
obtinuta

Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei
de invatamant / furnizorul
de formare

Nivelul in clasificarea
nationala sau
internationala

Perioada

Calificarea / diploma
obtinuta

Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei
de invatamant / furnizorul
de formare

Nivelul in clasificarea
nationala sau
internationala

Perioada

00636

Inspector protectie civila

Coordonarea planificarii activitatilor si masurilor de protectie civila;consilierea
conducerii institutiei pe probleme de protectie civila

SC Form Consult SRL

Inspector protectie civila

2016

Responsabil de mediu

Monitorizarea factorilor de mediu ;realizarea auditului intern;gestionarea actelor
normative de mediu

Asociatia "Centru de Ecologie pentru Tineret "-Bacau

Responsabil de mediu

2017

Coordonator in materie de SSM -curs actualizare(studii superioare)

Intocmirea planului de securitate si sanatate si aregistrului de coordonare
,aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM si in domeniul SU

Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Protectia Muncii “Alexandru
Darabont ” Bucuresti in colaborare cu Universitatea din Petrosani

Coordonator in materie de ssm (studii superioare )

2017

Tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor
Efectuarea verificarilor curente de stare a sistemelor si instalatiilor de limitare si
stingere a incendiilor;Punerea in functiune a sistemelor si instalatiilor de limitare si

stingere a incendiilor
UM 0407- Centrul national pentru securitatea la incendiu si protectie civila

Tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor

2020



Calificarea / diploma
obtinuta

Disciplinele principale
studiate / competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei

de invatamant / furnizorul

de formare

Nivelul in clasificarea
nationala sau
internationala

APTITUDINI Sl
COMPETENTE
PERSONALE

Limba materna
Competente si abilitati
sociale

Competente si aptitudini
organizatorice

Competente si aptitudini
tehnice

Competente si aptitudini
de utilizare a
calculatorului

Permis conducere

Alte competente si
aptitudini

Informatii suplimentare

Data
08.03.2022

00637

Coordonator in materie de SSM -curs actualizare(studii superioare)

Intocmirea planului de securitate si sanatate si aregistrului de coordonare
,aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM si in domeniul SU

SC INTRATEST SA -Bucuresti
Coordonator in materie de ssm (studii superioare )

Romana
Comunicativ , ambitios , capacitate de relationare , responsabilitate , mentinerea
unui climat psihosocial deschis , evitarea si aplanarea situatiilor conflictuale

Spirit de echipa ,capacitatea de a organiza lucrul in echipa

Utilizarea aparaturii de birou si calculatorului la nivelul necesar , capacitatea de a
depista nereguli referitoare la elementele de protectie a echipamentelor de munca

Utilizarea la nivelul necesar cerintelor

Cat.B
Disciplina ,seriozitate ,adaptabilitate

La cerere in limita pastrarii confidentialitatii

Ing.Enache Bogdan Rivelinio
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Operator economic

ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. - S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. - S.C.
GED PROJECT S.R.L. — S.C. ARTEHNIS S.R.L. — S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Denumirea contractului: Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), executie lucrari si
asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii
Dezvoltare campus integrat pentru invatiméant dual in municipiul Baciu, subsemnatul ENACHE
BOGDAN RIVELINIO declar cé sunt de acord sa particip la licitatia organizata pentru proiectul denumit mai
sus pentru ofertantul: ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. — S.C. INSPETI BUILDING
RESTAURATION S.R.L. - S.C. GED PROJECT S.R.L. - S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST
TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.

In cazul in care aceasta oferti va fi desemnati castigitoare, declar ca sunt capabil si disponibil s lucrez pe
pozitia pentru care am fost inclus in oferta, respectiv MANAGER IN SISTEMELE DE MANAGEMENT AL
CALITATII (CQ) 1in perioada:

Dela Pana la

Data semnare contract Receptie finala

Data: 29.04.2025
Nume: ENACHE BOGDAN RIVELINIO

Semnatura:

00643
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DECIZIE DE NUMIRE
Nr. 24 din 22.04.2025

Privind numirea
Responsabilului cu sanatatea si securitatea muncii in santier

La lucrarea :

Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), executie lucrari si
asistentd tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru
obiectivul de investitii Dezvoltare campus integrat pentru invatamant dual in
municipiul Bacau, In temeiul Legii 31/1990, republicata si a Actului constitutiv al S.C.
BRECHT AG S.R.L.

In baza Actului Constitutiv de numire in functie, Administratorul S.C. BRECHT AG
S.R.L., Ciocan Andrei

DECIDE :

1. Tncepand cu data de 01.05.2025 Responsabilului cu sanatatea si securitatea muncii
in santier la lucrarea: Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), executie
lucrédri si asistentd tehnicd din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor
pentru obiectivul de investitii Dezvoltare campus integrat pentru invatadmant dual in
municipiul Bacdu, este domnul Enache Bogdan Rivelinio.

2. Prezenta decizie s-a intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Administraror,
Ciocan Andrei



CONTRACT DE PRESTARI SERVICII (COLABORARE)
Din data de 22.04.2025

Avand in vedere participarea BRECHT AG SRL in cadrul procedurii de atribuire a contractului
cu denumirea: Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), executie lucrari si asistenta
tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii
Dezvoltare campus integrat pentru invdatamant dual in municipiul Bacau

I. Partile contractante

S.C. BRECHT AG S.R.L., cu sediul social in Bacau, str. Veronica Micle nr. 9, telefon
0742521991, cod unic de inregistrare RO36004062, numar de ordine in Registrul Comertului nr
J4/594/2016, Cod IBAN RO79 MIRO 0000 9067 7526 0101, deschis la ProCredit Bank,
reprezentata prin Ciocan Andrei, in calitate de administrator, denumita in continuare Beneficiar,
pe de o parte

Si

ENACHE BOGDAN RIVELINIO P.F.A., cu sediul in BACAU, Str.Letea, nr.50B, BI. 50, Sc.
B, ap. 18, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului F4/272, cod de inregistrare fiscala
32896902, avand contul bancar RO16 BRDE 040S V709 3449 0400, deschis la Banca B.R.D,
mail: enachebr@yahoo.com, legal reprezentata prin Enache Bogdan Rivelinio, denumit in
continuare Prestator, pe de alta parte

denumite in continuare in mod individual ,,Partea” si in mod colectiv ,,Partile”, au convenit
incheierea prezentului Contract de prestari servicii (colaborare), denumit in continuare
“Contractul”, dupa cum urmeaza:

I1. Obiectul contractului de prestari servicii

2.1 Obiectul Contractului il reprezinta asigurarea de catre Prestator a activitatilor specifice
functiei de Responsabil cu sanatatea si securitatea muncii pe santier, in calitatea acestuia de
abilitat al institutiilor de resort ale statului, in cadrul contractului Proiectare (faza proiect tehnic
si detalii de executie), executie lucrari si asistentd tehnica din partea proiectantului pe
perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii Dezvoltare campus integrat
pentru invatimant dual in municipiul Bacau

2.2 Persoana desemnata si autorizata de Prestator ca responsabila pentru indeplinirea
activitatilor specifice functiei de Responsabil cu sanatatea si securitatea muncii pe santier,
conform prezentului Contract este Enache Bogdan Rivelinio.

II1. Durata Contractului De Prestari Servicii

3.1 Contractul intra in vigoare la data emiterii ordinului de incepere de catre Beneficiarul final,
Municipiul Bacau, si este valabil 24 luni incepand de la aceasta data.
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IV. Pretul Contractului de prestari servicii (colaborare)

4.1 Pretul convenit intre partile contractante este de 1500 lei /luna.

4.2 Pretul prestatiei se factureaza lunar, in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, in baza unui raport
de activitate intocmit de Prestator si acceptat de Beneficiar.

4.3 Plata facturii se va face in termen de 10 zile de la data primirii de catre Beneficiar a facturii
corect intocmite de catre Prestator si insotite de raport de activitate, conform art. 4.2 de mai sus.

V. Obligatiile partilor
5.1 PRESTATORUL se obliga:

» sa presteze serviciile stabilite potrivit prevederilor Cap. II din contract;

» sa nu instraineze documentele dobandite de la Beneficiar si sa nu aduca prejudicii
acestuia;

> sa aduca la cunostinta Beneficiarului toate problemele sesizate, care 1i pot influenta
indeplinirea corecta a prestatiei convenite;

» sa nu foloseasca in scopuri personale sau in avantajul altora bunuri tehnice, intelectuale,
desene si solutii puse la dispozitie de Beneficiar, indiferent daca acestea sunt sau nu
inregistrate sau patentate;

» sa detina In mod valabil toate autorizatiile, licentele si aprobarile necesare pentru
prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract si dispune de personalul calificat
necesar pentru efectuarea acestora.

5.2 BENEFICIARUL se obliga:
> sa achite lunar contravaloarea prestatiei la data convenita prin prezentul contract;
» sa asigure la timp proiectele, materialele sau documentele necesare desfasurarii prestatiei.

VI. Incetarea Contractului
6.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept:
a. la expirarea termenului contractual;
b. prin acordul de vointa al partilor;
c. in cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile enumerate la art. 5.1,
respectiv 5.2. de mai sus.

6.2 Prezentul contract poate fi reziliat la cererea expresa a uneia din parti anuntata in scris
celeilalte parti cu cel putin 15 zile inainte de data la care rezilierea urmeaza sa isi produca
efectele.

6.3 Rezilierea sau incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.

VII. Litigii

7.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind derularea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

7.2 In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, se vor adresa
instantelor judecatoresti competente, in conditiile Codului Civil.

VIII. Comunicari
8.1 Orice comunicare intre Parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris, intre persoanele autorizate de parti, si anume intre:

Pentru Beneficiar:

Nume si prenume: Ciocan Andrei
Telefon: 0742521991
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Adresa E-mail: andrei.ciocan(@brecht.ro

Pentru Prestator:

Nume si prenume: Enache Bogdan Rivelinio
Telefon: 0740055325

Adresa E-mail: enachebr@yahoo.com

8.2 Comunicarile dintre parti se pot face prin telefon, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmdrii 1n scris a primirii comunicarii.

IX. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1 Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legatura cu prezentul contract, fiecare
parte se obliga sa se conformeze legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter
personal, respectiv dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), precum si legislatiei subsecvente in
domeniu.

9.2 Fiecare parte, atunci cand va divulga celeilalte parti date cu caracter personal privind
angajatii/reprezentantii sai in scopul executarii contractului, se va asigura ca va divulga numai
informatiile necesare acestui scop.

9.3 Fiecare parte va solicita celeilalte parti numai datele cu caracter personal necesare
executarii contractului si, in masura in care exista alt scop pentru care se solicita datele cu
caracter personal, va justifica aceasta solicitare furnizand informatiile impuse de legislatia
aplicabila, respectiv art. 13-14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

9.4 Fiecare parte care divulga date personale ale angajatilor/reprezentantilor sai, se asigura ca
a furnizat acestora informatiile prevazute la art. 13-14 din din Regulamentul (UE) 2016/679
si/sau din orice articol sau norma care inlocuieste sau completeaza aceste prevederi.

9.5 Fiecare parte isi asuma in mod independent responsabilitatea privind prelucrarea datelor
cu caracter personal. Incilcarea de catre o parte a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 si
a normelor general obligatorii adoptate in legatura cu protectia datelor cu caracter personal, nu
poate fi apreciata ca o incdlcare comuna si nu poate genera raspunderea solidara fata de persoana
sau autoritatea care constata aceasta Incalcare.

X. Clauze finale

10.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.

10.2 Prezentul contract s-a incheiat prin vointa partilor, in 2 (doua) exemplare originale, cate
unul pentru fiecare parte contractanta.

Beneficiar, Prestator,
S.C. BRECHT AG S.R.L. ENACHE BOGDAN RIVELINIO
CIOCAN ANDREI P.F.A.

ENACHE BOGDAN RIVELINIO
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Nr 5041/05.08.2024

RACT PRESTARI SERVICII
Nr 1din 01.08.2024

Art.1 PARTILE CONTRACT

S.C. ARENA CITY CENTER cu sediul in Mun BACAU ,Sir Stefan cel Mare , NR 28,
inregistrata la Oficiul Registrului . iBacau sub nr. JO4/175/2006 i cod unic de
inregistrare fiscald RO18356346, avand contul bancar RO31 BACX (0000 0000 37251251 |, legal

reprezentatd de Budeanu Ovidiu  in calitate de Administrator , Cod CAEN 6820 denumita in
continuare BENEFICIAR.

Sl

ENACHE BOGDAN RIVE P.F.A., cu sediul in BACAU, Str.Letea , nr.50$, Bl. 50, Sc. B,

ap. 18, inregistrata la Oficiul ui Comertului F4/272, cod de inregistrare fiscala 32896902
,cu certificatul de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie/nr.0014225 din
14.04.2014 eliberat de Ministerul cii ,Familiei ,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice Bacau
avand contul bancar RO16BR la Banca B.R.D. legal repre¥entata de d-nul
Enache Bogdan Rivelinio, denum in continuare PRESTATOR

convin de comun acord la heierea prezentului contract in urmatoarele #onditii :

Art. 2 OBIECTUL CONTRA LUI

Denumirea serviciilor: “ de servicii privind coordonarea pe linie de securitate si sanatate
in munca pentru santiere, co HG 300/2006” pentru lucrarile de constructii aferente
proiectului * AMENAJARE P EXTERIOARA ,IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE A
EXECUTIEI LUCRARILOR “

Serviciile specifice de SSM in sensul HG300/2006 incluzand:
2.1Elaborarea Planului de si sanatate in munca pentru faza de executie in sensul
HG 300/2006 pentru santier, in de 10 zile lucratoare de la data semnarii ¢contractului;

Pe durata realizarii lucrarilor:

2.2efectuarea a 2 controale re per luna pentru s perioada
desfasurarii investitiei ) , respectarii cerintelor d anatate in
munca de catre antreprenori /s . | in cazul in care situatia efectua si
controale suplimentare, la a Beneficiarului, care vor fi renumerate separat;

2. 3in urma efectuarii controa :lor dispunerea si stabilirea de masuri de coprdonare pentru
antreprenori / subantreprenori pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor

profesionale, respectiv cooperarii intre antreprenori / subantreprenoti si a activitatilor
acestora in vederea aplicarii pri lor generale de prevenire aplicabile santierului.
2.4completarea Registrului coordonare SSM; In acest registru de coordonare se vor
consemna toate evenimentele pe santier in materie de securitate si sanatate in munca ;
2.5avizarea Planurilor de securitate si sanatate elaborate de antreprenori /
subantreprenori si a or acestora.

2 6Conlucrarea cu Beneficiarul pentru intocmirea Declaratiei prealabile conform HG 300/2006 -
art. 47-50, in vederea transm i de catre Beneficiar la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza
caruia se afla santierul, inainte  inceperea lucrarilor pe santier,

2.7 sa coordoneze aplicarea sipiilor generale de prevenire si de securitate la ale solutiilor
tehnice si/sau organizatorice  scopul planificarii diferitelor lucrari sau fa;e de care se
desfasoara simultan ori si la estimarea timpului necesar pentru realizarea avesior fucrari

sau faze de lucru;



2 ( doua ) exemplare originale, in limba romana, cate 1 ( un) pentru fiecare [Parte
contractanta.
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CONTRACT  PRESTARI DE SERVICII DE COORDONARE

IN UL SANATATII§l SECURITATII MUNCI
% N6 200

1. PARTILE CONTRACTANTE.

BENEFICIAR: COMPANIA NATIONALA  INVESTITII S.A,, cu sediut in Bucuresti, Fiata Natiunilor Unite nr. 9,
bl.107, Sector 5, si punct de lucru in . strada Povernei, nr. 1-3, Sector 1, telefon/fax: 021-316.73.83;
316.73.84/021-316.73.81, inmatriculata Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.
J40/9235/2001, cod unic de identificare RO14273221, cont nr. RO95TREZ700807017X001359 deschis la

Activitatea de Trezorerie si Contabilitate  Municipiului Bucuresti, reprezentatd prin Director General Irina Manuela

PATRASCOIU si Director Economic lleana ORODEL, in calitate de Beneficiar,

sl

PRESTATOR: ENACHE NO P.F.A., cu sediul in Bacau, str. Letea nr. 508, scara B, etaj 3, ap. 18,
numar Registrul Comertului F4/272/2014 Cod unic de inregistrare 32896902, telefon/fax: 0740.055.325, e-mail:
enachebr@yahoo.com, cont nr. RO1 V70934490400 deschis la BRD, reprezentata prin Bogdan
Rivelino ENACHE, in calitate de , pe de alta parte,

am convenit incheierea prezentului de prestari servicii in domeniul Sanatatii si Securitatii munci;

2. Interpretare.
Interpretarea tuturor prevederilor lui se face In conformitate cu legea roméana, documentele Contractului
urmand ca, dintre interpretarile aduse de s prevaleze cea in masura a produce efecte juridice, in dauna celei
care ar lipsi respectiva clauza de astfel ~ efecte.

Ca urmare, clauzele Contractului i citite si interpretate prin raportare la:

Prevederile incidente ale legii

Prezentul Contract, impreuna cu

Oferta Prestatorului,
in aceasta ordine de prioritate.
In prezentul Contract, cu exceptia une contrare, cuvintele fa forma singular vor include forma de plural si
viceversa, acolo unde acest lucru este de context.

Termenul “zi’sau “zile” sau orice referire  zile reprezinté zile calendaristice dacé nu se specificé in mod diferit.
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Parfile au inteles sa incheie prezentul Contract in 2 (doud) exemplare de valoare juridica egald céte unul pentru

fiecare parte.

N8« Copp

il S.A‘:'b

N .A 2

Director Directia Juridica i Contractare
Luii:za/ ANDREI

Director Direttia
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fRESTARi ?EFVJCH

Art.1 PARTILE

RRGGON ¥ DSVE W6 1 NGl RISt 5y, Meioa Domnul or. 3, Sector

2, inregistata la Oficiul Comertului Bucuresti, sub nr. J40/26450/1992, cod de
inregistrare fiscala RO 3 , legal reprezentata de dl. Dop Jenicd in calitate de
administrator, denumita in BENEFICIAR

P.F.A. ENACHE BOGDAN LINIO , cu sediul in BACAU, Str.Letea , nr.50B, Bl. 50, Sc. B,
ap. 18, inregistrata la Oficiul istrului Comertului F4/272, cod de inregistrare 32896902 ,cu
certificatul de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie nr.0014225 din
14.04.2014 éliberat de Muncii ,Familiei ,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Bacau avand contul

reprezentata de d-nul Enache

convin de comun acord prezentului contract in urmatoarelg conditil :

Art.2 OBIECTUL

2.1. PRESTATORUL se sa asigure beneficiarului prestarea serviciilor de prevenire si
protectie in domeniul secu si sanatatii in munca (SSM, in vederea prevenirii accidentelor
de munca si imbolnavirii , in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, sens
in care va presta urmatoarelor

1.identificarea i evaluarea riscurilor pentru fiecare compongnta a sistemului
de munca, respéctiv sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca
si mediul de munca pe locuri  munca/posturi de lucru;

2. elaborarea gi planului de prevenire i protectie;

3. elaborarea de proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementérilor

de securitate si sin3tate Tn munca, tindnd seama de particularitifile activititilor i ale
unitatiifintreprinderii, precum  ale locurilor de munca/ posturitor de lucru;

4. propunerea si raspunderilor in domeniul securitatii si s&nataii in munca, ce
revin lucratorilor, corespun functiilor exercitate, care se consemneazi in figa postului, cu
aprobarea angajatorului;

5. verificarea cun si aplicarii de ctre tofi lucratorii a masurilor prevazute in
planul de prevenire si , precum si a atributiilor i responsabilitatilor ce le revin in
domeniul securitatii gi n munca, stabilite prin figa postului;

6. intocmirea unui de documentatji cu caracter tehnic de infornare i instruire a
lucratorilor in domeniul si s&n&tatii in munca;

7. elaborarea tematicii toate fazele de instruire, stabili  periodicitatii adecvate
pentru fiecare loc de munca, informérii gi instruirii lucratorilor Tn domeniul securitatii
i sanatati in munca §i cunoagterii §i aplicarii de citre lucrétori a informatiilor
primite;

8. elaborarea de instruire-te la nivelul intreprinderii gi¥sau unitatii;
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11.10 Scopul prelucrari: Datele cu caracter personal ale salariatilor Beneficiarului; comunicate

in cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate de Prestator in scopul executarii prezentului
contract la care Prestatorul este parte contractanta.

1141 Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate §i prelucrate in vederea
executarii prezentului contract sunt ummatoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie si
numar carte de identitate, cod nu ric personal, numar de telefonffax, adresa de posta
electronica, cod bancar).

1112 In sitzatia in care este neécesara prelucraréa datelor personale ale: salariatilor
lte scopuri decat cele privind execu ‘Préstatorul va
iarul si ii va solicita acordul scris cu lor cu caracter

personal, in confoimTate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 12 LEGEA APLICABILA. LITIGII

12.1 Prezentul Contra‘ct va fi guvemat si interpretat in conformitate cu legile din Roménia.

12 intre P
se numai
fi atunci
competente.

Art. 13 DISPOZITH FINALE

13.1 ntract cantine dintre Parti, modificand sau inlocuind, dupa
caz, re sau acord a cu obiectul prezentulul Contract,

prin urmare, avaml in vedere cele de mai sus, prezentul Contract ;-a Tn@_hgiat astazi
.Q.Qf(f ...... in 2 ( doua ) exemplare originale, in limba romana, cte 1(un)
exemplar pentru fiecare Parte contractanta.

ENACHE BOGDAN  ELINIO PFA
Ing.Enache Rivelinio
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Art. 1 PARTILE CONTRACT

S.C. 1QS BUILDING SRL
postal 600059 inregistrata la
de inregistrare fiscala

RO30BTRLRONCRT036055510
Administrator , denumita in conti

ENACHE BOGDAN
ap. 18, inregistrata la Oficiul
.cu certificatul de abilitare

14.04.2014 eliberat de Ministerul

avand contul bancar RO16BR
Enache Bogdan Rivelinio, denu

convin de comun acord la

Art.2 OBIECTUL

Denumirea serviciilor: *

in munca pentru santiere,
"Coridor pentru deplasari
"Vasile Alecsandri’ (Traseul Ti

Serviciile specifice de

2.1intocmirea Planului de
functie de evolutia lucrarilor
subcontactorilor .

2.2 Asigurarea serviciilor pri
munca conform HG300/2006 ;
2.3 Conlucrarea cu

2.4 Transmiterea Planului de
Beneficiarului;

2.5 Intocmirea si
coordonare se vor consemna
sanatate in munca;

2.6 Efectuarea inspectiilor de
unui pv de control ce va fi tr

Art.3 VALOAREA

3.1 Intocmirea oartelor

coordonare &( o
32 Incazulincare =
leilvizita solicitata (solicitarea

3.3 Detalii de facturare: T
tarziu pe data de 5 ale fiecarei

Art.4 INTRAREAIN

CT PRESTARI SERVICII
IQSSSM 02/ 01.06.2024

sediul in Mun. Bacau , Str. Nufarului , Nr 3 , Jud Bacau ,cod

iul Registrului Comertului Bacau sub nr J04 / 1615/2018 cod unic

, avand contul bancar la Banca Transilvaniacont

legal, reprezentatd de Zanescu Ciprian in calitate de
BENEFICIAR.

P.F.A., cu sediul in BACAU, Str.Letea , nr.50B, BI. 50, Sc. B,
Comertului F4/272, cod de inregistrare fiscala 32896902
prestari servicii externe de prevenire si protectie nr.0014225 din
ii ,Familiei ,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice Bacau
la Banca B.R.D. legal reprezentata de d-nul

in continuare PRESTATOR

ncheierea prezentului contract in urmatoarele conditii :

Lul

de servicii privind coordonarea pe linie de securitate si

HG 300/2006" pentru lucrarile de constructii aferente

zate Parcul Cancicov — Stadion — Bazin De inot — Ut
retului si Sportului)” cod SMIS 128421

SSM in sensul HG300/2006 incluzand:

si sanatate conform HG300/2006 si actualizarea
izarea Planurilor proprii de securitate si sanatate in m

coordonarea din punct de vedere al securitatii si

pentru intocmirea Declaratiei prealabile conform HG
si sanatate tuturor celor cu responsabilitati in

Registrului de coordonare pentru santier. In acest regi de
yate evenimentele aparute pe santier in materie de secu Si

securitate si sanatate in munca in santier si irea
is beneficiarului.

|1 S| MODALITATI DE PLATA.
efectuarea fiecarei inspectii si consemnarea in de

ita/ luna )
solicita suplimentar vizite in santier acestea se vor factura @

va face prin mail ) _
yul de plata: 10 zile de la data facturarii .Factura va fii

i pentru luna precedenta

S| DURATA CONTRACTULUI
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9.4 Partea care invoca o cauza de incetare a prezentului contract o va notifica parti cu cel
putin 20 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele

9.5 Incetarea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligatilor deja intre partile
contractante .

Art. 10 LEGEA APLICABILA. LITIGH

10.1 Prezentul Contract va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legile din

102 Orice dispute sau diferende intre Parti nascute din sau in legatura cu pr Contract se
vor rezolva pe cale amiabila si numai in cazul in care astfel de dispute sau nu pot fi
rezolvaTe pe cale amiabild, atunci acestea vor fi supuse spre so|u§ion{:e in competente.

Art. 11 DISPOZITII FINALE

1.1 Prezeqtul Contract contine toate intelegerile dintre Parti, modifican: dupa caz,
orice intelegere sau acord anterior in legatura cu obiectul prezentului

PRIN URMARE, avand in vedere cele de mai sus, prezentul Contract s-a i azi 01.06.2024 n
2 ( doua ) exemplare originale, in limba romana, cate 1 (un ) exemplar fiecare Parte
contractanta.
EFICIAR,
S.C. BUILDING SRL
Ing Ciprian
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CONTRACT PRESTARI SERVICIH
Nr 1 din 15.12.2023 /i

Art.1 PARTILE CONTRA ANTE

S.C. TRUTZI CONSTRUC  SRL cu sediul in com. Scheia, sat Scheia sir. Aleea Varnii, nr.26 ,

Jud. Suceava,  Inregistraid a Oficiul Regisirului Comertului Suceava sub nr. J33/1038/2020
cod unic de Tnreg R0O42962728, avand contul bancar RO03 INGB 0000 9999 1055
7658 la ing Banl 'ava, legal reprezentatd de Nutu Natalia Raluca, in cFlitate de
Adininisliator | d uare BENEFICIAR.

St

ENACHE BOGDARN RIV O P.F.A,, cu sediul in BACAU. Str.Letea , nr.50B, Bl. 50, Sc. B,
zp. 18, inregisirata la Oficiul istrului Comertului F4/272, cod de inregistrare fiscala 32896902
.cu certificatul de abilitaré prestari servicii exierne de prevenire si protectie nr.0014225 din
14.04.2014 .eliberat de Minister Muncii ,Familiet ,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice Bacau
avand contul bancar RO16BR EO040SV70334490400 la Banca B.R.D. legal reprezentata de d-nul
Enache Bogdan Rivelinio, den it in continuare PRESTATOR

convin de comun acord  incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii :

Art. 2 OBIECTUL TULUI
Denumirea serviciilor: * Pres de servicii privind cocrdonarea pe linie de securitate si sanatate
In munca panwu santierg, form HG 300/2006" pentru lucrarile de constructi aferente

proieciului “Consiruire Gladir S+P+10E cu locuri parcare la subsol , Locuinte Colectiv , Spatii
Comerciale . Spatii Prestari S  vicii , Spatii Alimentatie Publica , Sistematizare Verticala, ocuri de

Parcare . Loc ds Joaca copii / Imprejmuire Teren/ Organizarea Executiei Lucrarilor” aflat la
adresa Strada Stefan cel Nr.24 E.
Serviciile specifice de C nator SSM in sensul HG300/2006 inciuzand

2.1Elaborarea Pian de
HG 300/2008 pentru tier,

Pe durata realizarii
2.2efectuarea a 4

decembrie — ianuarie va efectua maxim 2 vizite/luna; pentru perioada februarie —
noiembrie prestatorul ctua maxim 4 vizite/luna) , pentru verificarea respectarii cerintsior
de sacurliate sl sana n 1ca de catre antreprenori / subantreprenori; in cazul in situatia
o impune se pot ua controale suplimentare, la solicitarea Beneficiarului, vor fi

renumerate separat;

2.3in urma efectuarii contr alelor dispunerea si stabilirea de masuri de coordonare pentru

antreprenori / suban i pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnaviriior
profesionale, respactiv ea cooperarii intre antreprenori / subantreprenori si a activitatilor
acesiora in vederea aplicarii rincipiilor generale de prevenire aplicabile santierului.

2. 4completareca Reg de coo SSM; In acest registru de coordonare se vor
consemna {oai€ even aparuie r in materie de securitate si sanatate in munca ;
2.5avizarea Planurilor prii de securitate si sanatate elaborate de antreprenori /
subantreprenori si a mod rilor acestora

2.BConlucrarsz cu ul pentru intocmirea Declaratiei prealabile conform HG 300/2006 —
ari 47-50 in vedarea trans iteril de catre Beneficiar la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza
caruia se &fla santisrul, | de inceperea lucrarilor pe santier;
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mire Péark. modificdnd sau
legatura cu obiectul prezentulut Contract

dupd caz,

PRIN UR ARE 2 sre cele de mal sus, prezentul Contract s-a incheiat
{ mptare ong

gnale, in i

fimba romana, cate 1 { un ) exemplar pe

2 doua ) oexe

18.12.2023 in

fiecare Parie

BENEFICIAR, PRESTAT
S.CTRUTZI CONSTRUCT SRL.

Enache Bogdan nio PFA
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Operator economic

ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. — S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. —

S.C. GED PROJECT S.R.L. — S.C. ARTEHNIS S.R.L. — S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE
S.R.L.

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Denumirea contractului: Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), executie lucréri si
asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii
Dezvoltare campus integrat pentru invitimant dual in municipiul Bacéu, subsemnatul SERBAN VICTOR
declar ca sunt de acord s particip la licitatia organizata pentru proiectul denumit mai sus pentru ofertantul:
ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. — S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. - S.C.
GED PROJECT S.R.L. — S.C. ARTEHNIS S.R.L. — S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.

in cazul in care aceastd ofertd va fi desemnata castigatoare, declar ca sunt capabil si disponibil sa lucrez pe
pozitia pentru care am fost inclus in oferta, respectiv TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE,
SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES - CURENTI SLABI in perioada:

Dela Pana la

Data semnare contract Receptie finala

Data: 29.04.2025
Nume: SERBAN VICTOR

Semnatura:
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MINISTERUL MUNCII, ; ‘ MINISTERUL EDUCATIE,
FAMILIEI S| EGALITATII 4| CERCETARII SI TINERETULUI
DE SANSE A e,

1""’

— -
! SERIA F Nr. 0273241

GEREIFI ﬁlf

DE ABSOLVIRE

C.N.P. [AL 3ol NATo[¥0[M[d G 6[9] nascut(d) in anul 2270, luna. NeIEM.Q. RAE...
ziua .9 in localitatea ... B A S A M . judetuI/sectoruI BACAM..
fiulffiica Iui ... TRAABMN e sial(@) .. VAU ch
a participat in perioada %..ol\. la programul de initiere7 perfectienare /
specializare cu durata de . lm . ore, pentru ocupatla (competente comune)
TR M Bohe ML mnm .¢0d COR .24, 3.
organizat de WMGWLNQ““MI-&U sedlul n Iocalltatealm...mwa. LY T
judetul
profesionald a adultilor cu nr. . AN 2240, Lo si a promovat examenul de
absolvire fnanul 204 Juna.. UM'.-AE ziua .32 cu nota/calificativul ... 9. Aou £ )

Prezentul certificat se elibereazd in conformitate .cu prevederile 0.G. nr. 129/2000,

este insotit de suplimentul descriptiv al certificatului.
D CTOR Sec tar PR DINT
: ar _

O RA. Imprimeria B.N.R. - 2008 www.imprimeriabor.ro
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iINterSOFT

Furnizor de formare profesionala inregistrat in Re

gistrul national aj furnizorilor de formare profesionala a
aduttilor sub nr. 40/1 197/12.02.201

S5, AUTORIZATIA seria B, nr. 0008985

TD-AD 19/ 08.02.2019

ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereste ca Domnul Ciuta T. Radu - Gabriel avand cNpP 1701107040069 a

absolvit cursul de formare profesionala “Tehnician devize si masuratori in constructii”

- cod COR
311215" organizat de S.C. INTERSOFT START SOLUTIONS S.R.L.inluna ianuarie-februarie 2019,
S.C. INTERSOFT STA IONS S.R.L.
< ¢
BOGDA  AMIAN %,
WA R
. 2 FOR N
* ™.
~Boma
S.C. InterSoft Start Solutions S.R.L.; Nr. reg. com.: J40/7639/2014; C.U.L: RO33322231;
$ - Sediul: Bucuresti, Sect, 2, Str. N. Filipescu 53-55, gt 5; 1s0901
'nterJO Cont: RO15 BACX 0000 0010 2697 6004; Banca: Unicredit Bank Galati; BUREAU VERTTAS
Tel./fax: 0236/47.70.07; Web site; www.intersoft.ro; E-mail: o_fﬁce@intgrsgfcdeviz.rg Certification
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MINISTERUL MUNCIL,

FAMILIEI, PR

OTECTIEI SOCIALE

$1 PERSOANELOR VARSTNICE

0701V GIUTA T. RADU= GABRIEL ........oovrmmcncnncrnssrssmnninisnns
CNP. .4.7.0.4.4,8.7.0.4.0.0-6.8.... NAscut(d) in anul 4g70... lUNA . NGIEMBRIE -~+-++----.- .
ziuagz...... in localitatea ............... BAGAU wwrersersrseesrans judetul/sectorul .BAGAL ««wrvsees: A
fiul (fiica) Ui .......coovennnnnns TRAIAR - -5roteithinionss sial{a) ..o MASILIGA e esesreressrseremssnsens 1y
a participat in perioada ...g4/44-42414/2047--.---..... |2 programul de initiere / perfectionare /
specializare cu durata de .... 33... ore, pentru ocupatia (competente COMUNE) ....ccorerenenes e
sepsdeiitiotnasensesnanranastas MANAGER PROIEGT ++osrssesmsaserisssanisnsian cod COR < D424O e Pl
organizat de SOFT SKILLS TRAINING SRt cu sediul in localitatea ...... BUCURES T+
judetul .......... SECTOR L cvvrsinns inmatriculat in Registrul national al furnizorilor de formare
profesionald a adulfilor cu nr. ......46/4694/49.07.2616-.......c.» si a promovat examenul de
absolvire inanul ..2g14z... lUNa ....44..cc.ene ziua 42... cu nota/calificativul ....40.00 4zecey -

ROMANIA
il MINISTERUL EDUCATIE!
NATIONALE )
| $1 CERCETARII STINTIFICE
i ) i /w/‘_’.— h‘v-‘"- -
i " | { /a \_\
i f
I

. \
CERTIFICAT .~/

DE ABSOLVIRE

s |
!

Prezentul certificat se elibereazd in conformitate cu prevederile 0.G. nr. 129/2000,
republicata si este insofit de suplimentul descriptiv al certificatului.

DIRECTOR PRESERINTE .
. ALINA DANAILA e BALANAND ELENA
ﬁr. 02176 Data e!iberérii? anu_l .......................... ziva .........




DECIZIE DE NUMIRE
Nr. 23 din 22.04.2025

Privind numirea
Responsabilului CQ (controlul tehnic al calitatii)

La lucrarea :

Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), executie lucrari si
asistentd tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru
obiectivul de investitii Dezvoltare campus integrat pentru invatamant dual in
municipiul Bacau, In temeiul Legii 31/1990, republicata si a Actului constitutiv al S.C.
BRECHT AG S.R.L.

In baza Actului Constitutiv de numire in functie, Administratorul S.C. BRECHT AG
S.R.L., Ciocan Andrei

DECIDE :

1. Tncepand cu data de 01.05.2025 Responsabilului CQ (controlul tehnic al calitatii) la
lucrarea: Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), executie lucrari si
asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrdrilor pentru
obiectivul _de investitii_Dezvoltare campus integrat _pentru invatamant dual in
municipiul Bacau, este domnul Ciuta Radu Gabriel, din cadrul companiei S.C.
BRECHT AG S.R.L.

2. Prezenta decizie s-a intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Administraror,
Ciocan Andrei
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Operator economic
ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. — S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. - S.C.
GED PROJECT S.R.L. — S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Denumirea contractului: Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), executie lucrari si
asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii
Dezvoltare campus integrat pentru invitimént dual in municipiul Baciu, subsemnatul CIUTA RADU
GABRIEL declar cé sunt de acord si particip la licitatia organizatd pentru proiectul denumit mai sus pentru
ofertantul: ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. — S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L.
—S.C. GED PROJECT S.R.L. — S.C. ARTEHNIS S.R.L. — S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.

In cazul in care aceasta ofertd va fi desemnati castigitoare, declar ca sunt capabil si disponibil s lucrez pe
pozitia pentru care am fost inclus in ofertd, respectiv MANAGER IN SISTEMELE DE MANAGEMENT AL
CALITATII (CQ) in perioada:

De la Pania la

Data semnare contract Receptie finala

Data: 29.04.2025
Nume: CIUTA RADU GABRIEL

Semnatura:
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Registru salariati

15 lanuarie 2025

ReviSal - versiunea 6.0.9.0

Angajator: BRECHT AG
CUI/CIF: 36004062
CAEN: Lucréri de construcbii ale cladirilor rezidenpiale °i nerezidenpiale
Nr | Nume CNP Nationalitate | Adresa Nr Tip Durata COR Stare Salariu
Crt Contract (fara
sporu
rilinde
mnizat
ii/alte
adaos
uri)
1|SILISTEANU 1830819046201 Romania MARGINENI STR. SAT 10/02.02.20 | Nedeterminata | conducator Activ
ADRIAN-NICOLAE BARATI, STR. 18 antrepriza
CIMITIRULUI NR. 22 JUD. constructii-montaj
BACAU
2|(CIOCAN ANDREI 1850308046234 |Romania BUCURESTI STR. 2/03.06.201 | Nedeterminata | director general | Activ
AVIATIEI NR. 20 BL. 6F |6 societate
SC.4 AP. 49 comerciala
3|CRISTEA 1850707046260 Romania BUCURESTI STR. 1/03.06.201 | Nedeterminata | director societate |Activ
BOGDAN-ION DAMBOVITA NR. 40 ET. 2[6 comerciala
AP. 12
4|SILISTEANU 2841121046241 Romania MARGINENI STR. SAT 49/18.02.20 | Nedeterminata | operator Activ
ALINA-GABRIELA BARATI STR. 19 introducere,
CIMITIRULUI NR. 22 JUD. validare si
BACAU prelucrare date
5|SIDOR VASILE 1801204046231 Romania BACAU STR. CAL 54/24.09.20 | Nedeterminata | constructor Activ
REPUBLICII NR. 44 SC. A |19 structuri monolite
AP. 51 JUD. BACAU
6|CIOCAN 2850121046291 Romania BUCURESTI STR. 65/20.01.20 | Nedeterminata | director economic | Activ
OANA-CLAUDIA AVIATIEI NR. 20 BL. 6F |20
SC.4ET.2AP. 49
7|RABOJ CRISTIAN [ 1760427284371 Romania BERCENI STR. 67/20.01.20 | Nedeterminata | instalator retele | Activ
ADRIAN CIRESILOR NR. 26F JUD. |20 termice si sanitare
ILFOV
8|MUSA 1820413295335 Romania BACAU STR. CUZA VODA| 68/20.03.20 | Nedeterminata | zidar pietrar Activ
IONUT-SEBASTIAN NR. 14 SC. B AP. 2 JUD. |20
BACAU
9|SILISTEANU 1820627046220 Romania BACAU STR. MIORITEI 69/26.05.20 | Nedeterminata | muncitor Activ
DANIEL NR. 6 SC. B AP. 38 JUD. |20 necalificat la
BACAU demolarea
cladirilor, captuseli
zidarie, placi
mozaic, faianta,
gresie, parchet
10{VINTILA 1850424046190 Romania BACAU STR. POET 71/13.11.20 | Nedeterminata | director tehnic Activ
VASILICA-RAZVAN ANDREI MURESANU NR. |20
12 SC. B AP. 20 JUD.
BACAU
11|CIUTA 1701107040069 |Romania BACAU STR. APUSULUI [83/28.07.20 | Nedeterminata |inginer mecanic | Activ
RADU-GABRIEL NR.8 SC. AAP. 11 JUD. |22
BACAU
12|STAN ALEXANDRU ([ 1831209046203 |Romania BACAU STR. MILCOV NR.[99/27.03.20 | Nedeterminata | specialist in Activ
SB)EC?AB AP. 14 JUD. 23 achizitii
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Nr | Nume CNP Nationalitate | Adresa Nr Tip Durata COR Stare Salariu
Crt Contract (fara
sporu
rilinde
mnizat
ii/alte
adaos
uri)
13|ANDONIE ILIE 1781211040032 |Romania BACAU STR. MIRON 112/29.06.2 | Determinata  |tehnician Activ
COSTIN NR. 19 SC. A AP.|023 atasamentist
18 JUD. BACAU
14|IVAN DANIEL 1850731171719 |Romania TECUCI STR. 1 120/29.09.2 | Nedeterminata | manager proiect |Activ
DECEMBRIE 1918 NR. 023
91A SC. 2 AP. 21 COD
POSTAL AG5 JUD.
GALATI
15|GAITAN 1791218040031 Romania BACAU STR. ALE. 122/03.01.2 |Nedeterminata |agent cumparari | Activ
SORIN-NICOLAE PARCULUI NR. 30 SC.B |024
AP. 12 JUD. BACAU
16|BUTACU PETRE 1750619040017 |Romania HEMEIUS STR. SAT 124/19.01.2 | Nedeterminata | montator placaje |Activ
LILIECI, STR. LALELELOR|024 interioare si
NR. 18 JUD. BACAU exterioare
17|SAVA 1850916046199 Roménia BUCURESTI STR. ION 126/29.03.2 | Nedeterminata | sef santier Activ
CATALIN-IONUT TUCULESCU NR. 34 BL. |024
25SC.BET.6 AP. 71
18|ANDRONIC 1821127046207 |Romania BACAU STR. PACII NR. 4 [128/30.04.2 | Nedeterminata | manager proiect |Activ
ADRIAN-IOAN JUD. BACAU 024
19| TAMPU 2991218046203 |Romania NICOLAE BALCESCU 130/30.05.2 | Nedeterminata | inginer constructii | Activ
ROXANA-ANDREEA STR. SAT GALBENI STR. [024 civile, industriale s
NARCISELOR NR. 29 agricole
JUD. BACAU
20|TODICA 1770205373478 Romania REDIU STR. DEALUL 131/18.06.2 | Determinata | sef santier Activ
DAN-SEBASTIAN %A\%IIQILOR NR. 79 JUD. 024
21|MALINAS 1850614046205 |Romania BACAU STR. ALECU 132/31.07.2 | Nedeterminata | reprezentant Activ
ALEXANDRU RUSSO NR. 46 SC. B AP. |024 comercial
36 JUD. BACAU
22|ENACHI DIANA 2651025040032 Romania BACAU STR. 133/22.08.2 | Determinata | responsabil de Activ
STADIONULUI NR. 15 SC.| 024 mediu
B AP. 5 JUD. BACAU
23|NEAGOE MARIAN [1790101163289 |Romania GOIESTI STR. SAT 136/21.10.2 | Determinata | muncitor Activ
POMETESTI NR. 6 JUD. |024 necalificat la
DOLJ demolarea
cladirilor, captuseli
zidarie, placi
mozaic, faianta,
gresie, parchet
24INEAGOE TRAIAN 1691031163200 |Romania CORBASCA STR. SAT 137/25.10.2 | Determinata | muncitor Activ
SCARISOARA JUD. 024 necalificat la
BACAU demolarea
cladirilor, captuseli
zidarie, placi
mozaic, faianta,
gresie, parchet
25|RASCU IONUT 1810123374524 |Romania BACAU STR. 138/19.11.2 | Determinata | muncitor Activ
STADIONULUI NR. 12 SC.| 024 necalificat la
C ET. 15 JUD. BACAU demolarea
cladirilor, captuseli
zidarie, placi

mozaic, faianta,
gresie, parchet
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Nr | Nume CNP Nationalitate | Adresa Nr Tip Durata COR Stare Salariu
Crt Contract (fara
sporu
rilinde
mnizat
ii/alte
adaos
uri)
26|GHELASE COSTEL | 1840513190454 |Romania BACAU STR. MIORITEI 139/19.11.2 | Determinata | caraus Activ
NR. 32 SC. AAP.9JUD. [024
BACAU
27|BIRSAN 1710310040035 Romania BACAU STR. 140/18.12.2 | Determinata  |portar Activ
DAN-MIHAIL CASTANILOR NR. 4 SC. B|024
AP. 32 JUD. BACAU
28|DUMINICA 1701122221177 |Romania BACAU STR. ROMANITEI [ 141/15.01.2 | Nedeterminata | sef santier Activ
CONSTANTIN NR. 10 JUD. BACAU 025
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Curriculum vitae

Rolul propus in cadrul contractului de servicii: Inginer AQ/CQ

1. Nume: CIUTA

2. Prenume: RADU-GABRIEL

3. Data de nastere: 07.11.1970
4. Nationalitatea: Romana

5. Nivelul Educational:

Institutia Diploma obtinuta si nivelul de
(de la Data-la Data) scolarizare
Institutul Politehnic ” GH. ASACHI' lasi , Facultatea Diploma de Inginer

de Tehnologia Constructiilor de Masini

6.Limbi straine: se indica nivelul de competenta pe scaradela 1 la 5 (1 - excelent; 5 - incepator)

Limba Citit Vorbit Scris
Engleza 2 3 2
Franceza 3 4 3

7. Membrii ai unor corpuri profesionale: N/A

8. Alte aptitudini: (de ex. P.C. etc.): Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook,
Publisher), Microsoft Project, WinDev, Internet, ACAD, Program devize ofertare INTERSOFT

9. Pozitia profesionala in acest moment: Inginer AQ/CQ
10. Calificari relevante pentru proiect:

v Studii superioare absolvite cu diploma de licent3;

v Certificat auditor calitate nr. 0273241;

v Manager de proiect certificat de absolvire curs 12.11.2017;
11.Experienta specifica in regiune:

Tara De la Data - pana la Data

Romania 2009-2025

- Expert AQ/CQ; Manager de proiect; inginer atasamentist; proiecte de constructii civile,
industriale de tip FIDIC sau civile
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Operator economic
ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. — S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. - S.C.
GED PROJECT S.R.L. — S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Denumirea contractului: Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), executie lucrari si
asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii
Dezvoltare campus integrat pentru invitimént dual in municipiul Baciu, subsemnatul ENACHI DIANA
declar ca sunt de acord sa particip la licitatia organizata pentru proiectul denumit mai sus pentru ofertantul:
ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. - S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. - S.C.
GED PROJECT S.R.L. - S.C. ARTEHNIS S.R.L. — S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.

In cazul in care aceasta ofertd va fi desemnati castigitoare, declar ca sunt capabil si disponibil si lucrez pe
pozitia pentru care am fost inclus in oferta, respectiv MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT
DE MEDIU 1in perioada:

De la Pania la

Data semnare contract Receptie finala

Data: 29.04.2025
Nume: ENACHI DIANA

Semnatura:

00693



Registru salariati

15 lanuarie 2025

ReviSal - versiunea 6.0.9.0

Angajator: BRECHT AG
CUI/CIF: 36004062
CAEN: Lucréri de construcbii ale cladirilor rezidenpiale °i nerezidenpiale
Nr | Nume CNP Nationalitate | Adresa Nr Tip Durata COR Stare Salariu
Crt Contract (fara
sporu
rilinde
mnizat
ii/alte
adaos
uri)
1|SILISTEANU 1830819046201 Romania MARGINENI STR. SAT 10/02.02.20 | Nedeterminata | conducator Activ
ADRIAN-NICOLAE BARATI, STR. 18 antrepriza
CIMITIRULUI NR. 22 JUD. constructii-montaj
BACAU
2|(CIOCAN ANDREI 1850308046234 |Romania BUCURESTI STR. 2/03.06.201 | Nedeterminata | director general | Activ
AVIATIEI NR. 20 BL. 6F |6 societate
SC.4 AP. 49 comerciala
3|CRISTEA 1850707046260 Romania BUCURESTI STR. 1/03.06.201 | Nedeterminata | director societate |Activ
BOGDAN-ION DAMBOVITA NR. 40 ET. 2[6 comerciala
AP. 12
4|SILISTEANU 2841121046241 Romania MARGINENI STR. SAT 49/18.02.20 | Nedeterminata | operator Activ
ALINA-GABRIELA BARATI STR. 19 introducere,
CIMITIRULUI NR. 22 JUD. validare si
BACAU prelucrare date
5|SIDOR VASILE 1801204046231 Romania BACAU STR. CAL 54/24.09.20 | Nedeterminata | constructor Activ
REPUBLICII NR. 44 SC. A |19 structuri monolite
AP. 51 JUD. BACAU
6|CIOCAN 2850121046291 Romania BUCURESTI STR. 65/20.01.20 | Nedeterminata | director economic | Activ
OANA-CLAUDIA AVIATIEI NR. 20 BL. 6F |20
SC.4ET.2AP. 49
7|RABOJ CRISTIAN [ 1760427284371 Romania BERCENI STR. 67/20.01.20 | Nedeterminata | instalator retele | Activ
ADRIAN CIRESILOR NR. 26F JUD. |20 termice si sanitare
ILFOV
8|MUSA 1820413295335 Romania BACAU STR. CUZA VODA| 68/20.03.20 | Nedeterminata | zidar pietrar Activ
IONUT-SEBASTIAN NR. 14 SC. B AP. 2 JUD. |20
BACAU
9|SILISTEANU 1820627046220 Romania BACAU STR. MIORITEI 69/26.05.20 | Nedeterminata | muncitor Activ
DANIEL NR. 6 SC. B AP. 38 JUD. |20 necalificat la
BACAU demolarea
cladirilor, captuseli
zidarie, placi
mozaic, faianta,
gresie, parchet
10{VINTILA 1850424046190 Romania BACAU STR. POET 71/13.11.20 | Nedeterminata | director tehnic Activ
VASILICA-RAZVAN ANDREI MURESANU NR. |20
12 SC. B AP. 20 JUD.
BACAU
11|CIUTA 1701107040069 |Romania BACAU STR. APUSULUI [83/28.07.20 | Nedeterminata |inginer mecanic | Activ
RADU-GABRIEL NR.8 SC. AAP. 11 JUD. |22
BACAU
12|STAN ALEXANDRU ([ 1831209046203 |Romania BACAU STR. MILCOV NR.[99/27.03.20 | Nedeterminata | specialist in Activ
SB)EC?AB AP. 14 JUD. 23 achizitii
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13|ANDONIE ILIE 1781211040032 |Romania BACAU STR. MIRON 112/29.06.2 | Determinata  |tehnician Activ
COSTIN NR. 19 SC. A AP.|023 atasamentist
18 JUD. BACAU
14|IVAN DANIEL 1850731171719 |Romania TECUCI STR. 1 120/29.09.2 | Nedeterminata | manager proiect |Activ
DECEMBRIE 1918 NR. 023
91A SC. 2 AP. 21 COD
POSTAL AG5 JUD.
GALATI
15|GAITAN 1791218040031 Romania BACAU STR. ALE. 122/03.01.2 |Nedeterminata |agent cumparari | Activ
SORIN-NICOLAE PARCULUI NR. 30 SC.B |024
AP. 12 JUD. BACAU
16|BUTACU PETRE 1750619040017 |Romania HEMEIUS STR. SAT 124/19.01.2 | Nedeterminata | montator placaje |Activ
LILIECI, STR. LALELELOR|024 interioare si
NR. 18 JUD. BACAU exterioare
17|SAVA 1850916046199 Roménia BUCURESTI STR. ION 126/29.03.2 | Nedeterminata | sef santier Activ
CATALIN-IONUT TUCULESCU NR. 34 BL. |024
25SC.BET.6 AP. 71
18|ANDRONIC 1821127046207 |Romania BACAU STR. PACII NR. 4 [128/30.04.2 | Nedeterminata | manager proiect |Activ
ADRIAN-IOAN JUD. BACAU 024
19| TAMPU 2991218046203 |Romania NICOLAE BALCESCU 130/30.05.2 | Nedeterminata | inginer constructii | Activ
ROXANA-ANDREEA STR. SAT GALBENI STR. [024 civile, industriale s
NARCISELOR NR. 29 agricole
JUD. BACAU
20|TODICA 1770205373478 Romania REDIU STR. DEALUL 131/18.06.2 | Determinata | sef santier Activ
DAN-SEBASTIAN %A\%IIQILOR NR. 79 JUD. 024
21|MALINAS 1850614046205 |Romania BACAU STR. ALECU 132/31.07.2 | Nedeterminata | reprezentant Activ
ALEXANDRU RUSSO NR. 46 SC. B AP. |024 comercial
36 JUD. BACAU
22|ENACHI DIANA 2651025040032 Romania BACAU STR. 133/22.08.2 | Determinata | responsabil de Activ
STADIONULUI NR. 15 SC.| 024 mediu
B AP. 5 JUD. BACAU
23|NEAGOE MARIAN [1790101163289 |Romania GOIESTI STR. SAT 136/21.10.2 | Determinata | muncitor Activ
POMETESTI NR. 6 JUD. |024 necalificat la
DOLJ demolarea
cladirilor, captuseli
zidarie, placi
mozaic, faianta,
gresie, parchet
24INEAGOE TRAIAN 1691031163200 |Romania CORBASCA STR. SAT 137/25.10.2 | Determinata | muncitor Activ
SCARISOARA JUD. 024 necalificat la
BACAU demolarea
cladirilor, captuseli
zidarie, placi
mozaic, faianta,
gresie, parchet
25|RASCU IONUT 1810123374524 |Romania BACAU STR. 138/19.11.2 | Determinata | muncitor Activ
STADIONULUI NR. 12 SC.| 024 necalificat la
C ET. 15 JUD. BACAU demolarea
cladirilor, captuseli
zidarie, placi

mozaic, faianta,
gresie, parchet
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26|GHELASE COSTEL | 1840513190454 |Romania BACAU STR. MIORITEI 139/19.11.2 | Determinata | caraus Activ
NR. 32 SC. AAP.9JUD. [024
BACAU
27|BIRSAN 1710310040035 Romania BACAU STR. 140/18.12.2 | Determinata  |portar Activ
DAN-MIHAIL CASTANILOR NR. 4 SC. B|024
AP. 32 JUD. BACAU
28|DUMINICA 1701122221177 |Romania BACAU STR. ROMANITEI [ 141/15.01.2 | Nedeterminata | sef santier Activ
CONSTANTIN NR. 10 JUD. BACAU 025
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Date contact

TOFAN LAURENTIU
Director Tehnic la S.C MARSTE S.R.L Bacau

Str. Aleea Ghioceilor, nr.25, sc.A, et. parter, ap.2, jud. Bacau

L 0745/506056

4 tofan.laurentiu@gmail.ro

Experienta profesionala

Experienta pe
departamente

1999-2001

1995-2001
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Constructii / Instalatji: 28 ani

Inginer energetician - Electroprest
Bacau | Constructii / Instalatji | Constructji

Din anul 1999- 2001 am lucrat la S.C ELECTROPREST S.A unde am realizat urmatoarele lucrari de referinta:

Alimentarea cu energie electrica S.C DIANA FOREST S.A Bacau

-LEA 20 KV

- PT 20/0,4 KV ( 4x1600 KVA)

- Instalatii interioare de forta si circuite secundare in hale ind.

- Montare celula 20 KV in statia 110/20 KV Margineni pentru alimentare S.C DIANA FOREST S.A Bacau

Alimentarea cu energie electrica statie PECO-PETROM Bacau
Obiectul lucrarii :

- LES 20 KV

- PT 20/0,4 KV, 630 KVA

- Instalatie interioara PECO

- Activitati ce tin de project management: faze determinante proiect, situatii lucrari, organizarea echipelor,
procurarea materialelor si procedurile legate in vederea realizarii de instalatiilor de alimentare cu energie
electrica la nivele de tensiune de la 0,4 kV la 20 de kV

- Relationarea cu beneficiarii investitiilor;

- Colaborarea cu departamentul de proiectare;

- Urmarirea executiei lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de
executie;

- Organizarea lucrarilor pe santier;

- Urmarirea ca aprovizionarea cu materiale sa se faca in timp, si verificarea documentelor de calitate ale
acestora;

Abilitati si competente dobandite:
Project management

Inginer la ELECTROCONSTRUCTIA ,, ELCO” S.A Bacau
Bacau | Constructii / Instalatii | Constructii

- Activitati ce tin de project management: faze determinante proiect, situatii lucrari, organizarea echipelor,
procurarea materialelor si procedurile legate in vederea realizérii de instalatiilor de alimentare cu energie
electrica la nivele de tensiune de la 0,4 kV la 20 de kV

- Relationarea cu beneficiarii investitiilor;

- Colaborarea cu departamentul de proiectare;

- Urmarirea executiei lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de
executie;

- Organizarea lucrarilor pe santier;

- Urmarirea ca aprovizionarea cu materiale sa se faca in timp, si verificarea documentelor de calitate ale
acestora;

Abilitati si competente dobéandite:
Project management



2001- Septembrie 2019

Septembrie 2019

-prezent

Educatie
e 1990 - 1995

e 1997

e 1999

Abilititi

Abilitati generale

Inginer la S.C MARSTE S.R.L Bacau
Bacau | Constructii / Instalatji | Constructji

Din anul 2001 lucrez la S.C MARSTE S.R.L unde de asemenea am proiectat si executat instalatii electrice de
medie si joasa tensiune precum si lucrari in statiile si posturile de transformare, dintre care mentionez
urmatoarele:

1. Alimentarea cu energie electrica DMSS Bacau
Obiectul lucrarii:

- post de transformare capsulat de 630 KVA

- LES 20KV

- LES 0,4 KV

2. Alimentarea cu energie electrica- Centru Comercial METRO Bacau:
Obiectul lucrarii:
- Deviere retea de MT — 20 KV
- PT 20/ 0,4 KV, 1000KVA
- LEA 20 KV

3. Alimentarea su energie electrica S.C BWN PROMOBILA DOFTANA, jud.BACAU
Obiectul lucrarii:
- Instalatie forta hala prelucrare lemn
- Instalatie eshaustare

- Activitati ce tin de project management: faze determinante proiect, situatii lucrari, organizarea echipelor,
procurarea materialelor si procedurile legate in vederea realizérii de instalatiilor de alimentare cu energie
electrica la nivele de tensiune de la 0,4 kV la 20 de kV

- Relationarea cu beneficiarii investitiilor;

- Colaborarea cu departamentul de proiectare;

- Urmarirea executiei lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de
executie;

- Organizarea lucrarilor pe santier;

- Urmarirea ca aprovizionarea cu materiale sa se faca in timp, si verificarea documentelor de calitate ale
acestora;

Abilitati si competente dobandite:
AutoCAD, Project management,., -oMicrosoft Office

Director Tehnic la S.C MARSTE S.R.L Bacau

- Activitati ce tin de project management

- Relationarea cu beneficiarii investitiilor;

- Coordonarea departamentului de proiectare;

- Coordonarea departamentului de executie

- Urmarirea executiei lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de
executie;

- Organizarea lucrarilor pe santier;

Universitatea Bacau— Facultatea Energetica Industriala,cursuri de zi , ingineri — Promotia 1995.

Curs managementul calitatii ICMNERG

Curs de specializare in montarea de retele electrice aeriene de 20 KV cu ajutorul conductoarelor
izolate - Miercurea Ciuc

Instalatii electrice, bun organizator si executant, abilitatea de a interpreta un plan, viziune in spatiu, abilitatea de a detecta o

problema, Perspicacitate, Microsoft Office, AutoCAD.

Limbi straine

FRANCEZA - Mediu
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Alte informatii

Certificari
- Atestat ANRE gradele IVA SI IVB
- Curs managementul calitati ICMNERG

- Curs specializare in montarea de retele electrice aeriene de 20 kV cu ajutorul conductoarelor
izolate — Miercurea Ciuc

Permis de conducere
- Categoria: B
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@perator economic

ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. - S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. ~ S.C.
GED PROJECT S.R.L. - S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Denumirea contractului: Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), executie lucrari si
asistentd tehnicdl din partea proiectantului pe perioada executiei lucririlor pentru obiectivul de investitii
Dezvoltare campus integrat pentru invatdmant dual in municipiul Bacéu, subsemnatul TOFAN
LAURENTIU EDUARD declar ca sunt de acord sa particip la licitatia organizata pentru proiectul denumit mai
sus pentru ofertantul: ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. — S.C. INSPETI BUILDING
RESTAURATION S.R.L. — S.C. GED PROJECT S.R.L. — S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST
TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.

in cazul in care aceasta oferta va fi desemnata castigatoare, declar ca sunt capabil si disponibil s lucrez pe
pozitia pentru care am fost inclus in ofertd, respectiv INGINER INSTALATII ELECTRICE in perioada:

De la Pana la

Data semnare contract Receptie finala

Data: 29.04.2025
Nume: TOFAN LAU TIU EDUARD

Semnatura: ' o
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http:www.anre.ro
mailto:anre@anre.ro
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www.anre.ro/ro

00714



00715



00716



Operator economic
ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. - S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L.-S.C.
GED PROJECT S.R.L.-S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Denumirea contractului: Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), executie lucriri si
asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucririlor pentru obiectivul de investitii
Dezvoltare campus integrat pentru invatimant dual in municipiul Baciau, subsemnatul DORNESCU
GHEORGHE declar ca sunt de acord sa particip la licitatia organizata pentru proiectul denumit mai sus pentru
ofertantul: ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. - S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L.
—S.C. GED PROJECT S.R.L. - S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.

In cazul in care aceasta oferta va fi desemnati castigitoare, declar ci sunt capabil si disponibil sa lucrez pe
pozitia pentru care am fost inclus 1n oferta, respectiv INGINER INSTALATII GAZE NATURALE in

perioada:

De la Pana la

Data semnare contract Receptie finala

Data: 29.04.2025
Nume: DORNESCU GHEORGHE

Semnatura:
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www.agfro.r
http:06.01.16
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Operator economic

ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. - S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. -S.C.
GED PROJECT S.R.L. -S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Denumirea contractului: Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), executie lucriri si
asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucririlor pentru obiectivul de investitii
Dezvoltare campus integrat pentru invatimant dual in municipiul Bacau, subsemnatul VASILACHE
COSTICA CRISTINEL declar ca sunt de acord sa particip la licitatia organizata pentru proiectul denumit mai
sus pentru ofertantul: ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. - S.C. INSPETI BUILDING
RESTAURATION S.R.L. - S.C. GED PROJECT S.R.L. -S.C. ARTEHNIS S.R.L. -S.C. FAST
TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.

In cazul in care aceasta oferta va fi desemnati castigatoare, declar ca sunt capabil si disponibil s lucrez pe
pozitia pentru care am fost inclus in oferta, respectiv PERSONAL UTILIZATOR ANGAJAT DE
CATEGORIA I - AGFR in perioada:

De la Pani la

Data semnare contract Receptie finala

Data: 29.04.2025
Nume: VASILACHE COSTICA CRISTINEL

Semnatura:
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b) sa puna la dispozitia EXECUTANTULUI suprafata de teren libera de orice sarcina, necesara
desfasurarii activitatii si resursele necesare executiei (organizare santier, curent electric, apa etc)
c) sa obtina toate autorizatiile si avizele prevazute de lege pentru lucrarea sa, pe cheltuiala sa.

d) BENEFICIARUL va supraveghea desfasurarea lucrarilor printr-o persoana delegata care va
tine legatura cu responsabilul de lucrare desemnat de EXECUTANT:

e} sa verifice situatile de plata in maxim 3 zile de la primirea lor prin urma din variantele de
comunicare agreate in acest contract. In cazul in care acest termen este depasit, situatiile vor fi
considerate acceptate la plata si se vor factura. In conditiile in care in urma verificarilor exista
observatii sau neconformitati, acestea vor fi transmise in scris EXECUTANTULU! si, dupa
eliminarea acestora, situatiile de plata se vor reface si vor fi acceptate la plata.

f) sa semneze procesul verbal de receptie a lucrarii in termen de maxim 5 zile de la data primirii
notificarii de finalizare a lucrarii din partea EXECUTANTULUI. Se vor putea face si recenptii
partiale, far instalatile puse in functiune vor intra din acel moment in pericada de garantie;
Receptia la terminarea lucrarilor nu va fi conditionata de receptia la terminarea lucrarilor a
intregului obiectiv, cea cu prezenta Inspectoratului de Stat in Constructii.Dreptul de folosinta al
instalatiilor intra in vigoare la data la care instalatiile au fost receptionate si achitate.

g) sé asigure depozitarea §i paza corespunzatoare a produselor, utilajelor si a dotarilor cu
caracter provizoriu necesare pentru executarea lucrarilor:

h) s& asigure organizarea de santier (acces la apa, energie electrica, locuri de depozitare) si sa
indice locul de depozitare a deseurilor rezultate din activitatea de executie, deseuri pe care le va
evacua pe cheltuiala sa.

VIl. RECEPTIA LUCRARII

1. In maxim 5 zile de la finalizarea lucrarii conform proiectului, partile vor semna proces verbal de
receptie si punere in functiune a sistemului. Receptia se poate face si pe etape, categorii de lucrari.
Receptia la terminarea lucrarilor nu va fi conditionata de receptia la terminarea lucrarilor a intregului
obiectiv, cea cu prezenta Inspectoratului de Stat in Constructii

2. Daca la data finalizarii lucrarilor executantul nu poate realiza punerea in functiune a sistemului,
datorita lipsei gazului, apei ori curentului electric in obiectiv sau a altor factori independenti de
EXECUTANT (temperatura exterioara, conditii meteo nefavorabile etc), aceasta va fi amanata si partile
vor semna proces verbal de receptie a lucrarii fara punere in functiune. In acest caz, obligatiile financiare
ale BENEFICIARULU! se deruleaza conform contract. Dupa depasirea unui numar de 60 de zile de Ia
datele programate si comunicate de executant pentru punerile in functiune a diferitelor instalatii si
echipamente, beneficiarul deconteaza integral si incepe sa se deruleze perioada de garantie a sistemului,
chiar daca acesta nu este folosit.

3. In cazul in care la receptia lucrarii partile constata neconformitati a caror valoare de remediere este
de cel mult 5% din valoarea lucrarii, se va incheia un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu
termen pentru realizarea reparatiilor necesare.

4. Refuzul BENEFICIARULUI privind semnarea procesului verbal de receptie a lucrarii cu sau fara
punere in functiune, cu sau fara obiectiuni pentru lucrare constituie rea-credinta din partea acestuia
situatie in care se considera ca lucrarea a fost receptionata de BENEFICIAR care-si da acordul tacit
pentru lucrare.

Vill. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
1. BENEFICIARUL poate cere rezolutiunea contractului daca:
a) EXECUTANTUL abandoneaza contractul;
b) EXECUTANTUL intra faliment sau isi inceteaza existenta din aite cauze legale
c) EXECUTANTUL intarzie nejustificat sau nu reia la somatie executia lucrarilor;
d) BENEFICIARUL comunica EXECUTANTULUI ca din motive independente de vointa sa ii este
imposibil sa continue contractul
2. EXECUTANTUL poate rezolutiona contractului daca:
a) BENEFICIARUL nu isi indeplineste obligatiile contractuale cu privire la asigurarea conditiilor de
lucru conform art. V/.2. din prezentul contract si a autorizatiilor necesare.
b) au trecut 15 zile de la scadenta acceptata si BENEFICIARUL nu plateste executantului facturile
scadente
3. Rezolutiunea contractului va opera pe baza notificarii scrise comunicate in orice forma care asigura
confirmarea de primire, fara a fi necesara punerea in intarziere sau interventia instantelor de judecata.
Efectele rezolutiunii se produc in termen de 5 zile de la comunicarea notificarii.
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CONTRACT nr. 56/24.09.2021

1. PARTI CONTRACTANTE

SC FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL cu sediul 'n Bacau, str.9 Mai 35,E, poz10, parter, codul fiscal
RO 9626416; e-mail: tehnic@serviceinstalatii.ro si cezar@fastgroup.io, tel 0748 132213, reprezentatad de
administrator dli. Cezar Tibu, denumita Tn cele ce urmeaza EXECUTANT

Si

SC ARENA RESIDENCE SRL, nrde inregistrare in Registrul Comertului J04/313/2013, cod fiscal

RO 31400040, cu sediu social in Bacdu, str stefan cel Mare, nr 32, constructia C1, parter, sp com 02, IBAN
RO25BTRLRONCRT0208520301 . Banca Transilvania - Sucursala Bacavu,
arenaresidence.jonela@amail.com 0727 339499 reprezentatd de administrator Sachelarie Monica Mihaeia,
denumitd in cele ce urmeaza BENEFICIAR.

it OBIECTUL CONTRACTULUJ
Obiectul contractului consta in

- realizarea de instalatii incalzirefracire automatizate cu produse Samsung, conform codurilor din
Anexa - parte integranta din contract,

- vanzarea pe baza de comanda a echipamentelor, instalatiilor si a tuturor materialelor auxiliare,
conexe in vederea asigurarii bunei functionari a instalatiilor;

- Mmanopera de executie si punere in functiune a tuturor instalatiilor;

- realizarea si implementarea proiectului tehnic, verificat de specialist autorizat in domeniy (la data
prezentului contract acest proiect este realizat si ramane in custodia Executantului pana ia
finalizarea totala a lucrarilor, avand ca obiectiv executia dupa un proiect auiorizat);- Anexa la
confract:

- Mentenanta instalatiei pentru o pericada de 3 ani fara aite costuri suplimentare { termenul curge de
ta data punerii in functiune a ultimului proces verbal intocmit si predarea instalatiilor si a lucrarii in
totaiitate);

- Mentenanta pentru 5 ani contracost, dupa trecerea celor 3 ani ( mai sus mentionat),

*  Preambul ;

La data semnarii prezentutui contract, locatia, respectiv imobilul au fost vizitate si analizate de catre
Executant, impreuna cu echipa sa tehnica, in vederea realizari masuratoriilor s realizarii proiectului
tehnic. Totodata s-a predat Executantului AC cu nr.367 20.12.20189 (Anexa la contract).

Proiectarea si executia lucrarilor de climatizare are loc in incinta imobilu! wopatiul Comercial P + 2
+Terasa circulabila,,, situat in Bacau, str Stefan cel Mare nr 328B.

Lucrarile sunt realizate in baza Proiectului Tehnic realizat de catre EXECUTANT prin colaboratorii sai.
Executantul va preda o copie a Proiectului Tehnic Beneficiarului pentru corelarea refeielor electrice,
sanitare, existente in cladire. Acest proiect verificat, trebuie sa intrunesca toate conditiile legale cu privire Ia
atasarea acestuia la Cartea Constructiei, implicit receptionarii constructiei. Proiectul va fi insotit de un
memoriju in care vor fi prezentate toate detalijle informationale, cu privire la principiuf functionarii,
implementarii si realizarii lucrarilor pe fiecare etaj/nivel in parte, implicit ,,casa scarii,,.

Menlenanta :

In pretul total al contractului este inclusa mentenanta pentru o pericada de 2 ani, iar Executantul
prin prezentul contract (cap X, pct. 4) ofera cu fitlu gratuit, prima mentenanta a sistemului. Astfe! sunt
asigurate 3 mentenants, respectiv pentru o perioada de 3 ani, cate 1 /an calendaristic, si curg de la
data ultimului proces verbal de finalizare si punere in functiune a instalatiei. Operatiunea consta in
intretinerea instalatilor mai exact curatarea filtrelor cu solutii antibactericide, curatarea radiatoarelor
unitatilor de condensare, verificare-testare software sistem, verificare presiuni fucru freoni la o pericada de
1 an calendaristic. Se va asigura de BENEFICIAR accesul nemijlocit ia aparatele interne (degajare mobilier
fix sau alte obstacole)

Dupa expirarea termenului de 3 ani, mai sus precizat, mentenanta va fj asigurata in continuare de
executant, pentru o perioada de 5 (cinci Jani, pentru un cost de 800Euro + tva, pentru fiecare interventie, la
un interval de minim 1an, si consta in intretinerea instalatiilor mai exact curatarea filtrelor cu solutii
antibactericide, curatarea radiatoarelor unitatilor de condensare, verificare-testare software sistem,
verificare presiuni lucru freoni. Se va asigura de BENEFICIAR accesul nemijlocit la aparatele interne
(degajare mobilier fix sau alte cbstacole)

Plata se va efectua la fiecare interventie realizata Costurile materialelor consumabiie vor fi suporiate
de beneficiar. In cazul materialelor afiate in garantie aceste costuri vor fi suportate de catre executatnt in
raport cu furnizorul pentru materiale iar pentru manopera direct de catre executant pe cheltuiala Jui.
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Orice solicitare din partea Beneficiarului catre Executant, cu privire la nefunctionalitatea unei parti
sau a intregului sistem, interventia de constatare |3 fata locului va fi asigurata de catre executatnt in maxim
24 ore , iar remedierea se va face cat mai repede, durata acesteia depinzand de executia pasilor obligatorii
din punct de vedere tehnic, dar si de termenul de livrare dat de producatorul echipamentuluj.

Anexa este formata din :

- Proiectul tehnic, ce asigura o buna functionare a sistemului de racire si incalzire, contorizare
consum si monitorizare/inchidere/deschidere individuala, pe fiecare unitate exlerioara/nivel/etaj in
parte, infocmita de catre EXECUTANT {in colaborare cu un specialist autorizat, FIRMA
THERMSYSTEM SRL Bacau):

- Planuri de amplasare pe etaje poze cu modele unitatilor interne/externe, indentificate cu fise tehnice
aferente fiecarui lip de aparat

- Oferta financiara, AC — Imobil Sp com P+2+Terasa Circulabita.

. DURATA DE EXECUTIE

1. Durata de executie si finalizare a lucrarilor este de maxim 60 zile, respectiv pana la data de 24 noiembrie
2021. Frontul de lucru este liber si optim, iar predarea a avut loc astazi, catre executant, data prezentului
contract.

2. Inceperea lucrarilor are loc la data de 24.09.2021, data la care avansul a fost platit conform OP si factura
atasate. Obiectivul beneficiaza de utilitatile necesare pentru realizarea lucrarii (curent electric si acces
liber- front de lucru).

V. VALOAREA CONTRACTULUI
Pretul serviciilor mentionate la art. I/ este conform Anexa/Oferla Financiara, parle integranta din
prezentul contract. Pretul cuprinde toate materialele necesare realizarii instalatii incalzirefracire
automatizata cu produse Samsung, conform codurilor din Anexa/Oferta transport, manipuiare,
manopera, proiect tehnic, verificare proiect, mentenata lucrarilor pentru 2 ani +1 an gratuit,
Pretul nu poate suporta modificari, decat in cazul in care Beneficlaru! solicita in scris alta solutie
tehnica decal cea stabilita de comun acord, iar cantitatileftipurile de materiale se modifica.

V. PLATA S| MODALITATEA DE PLATA
1. Plata lucrarilor se va face cu OP, in contul EXECUTANTULU) pe baza de faciurii astfel:
- 80% avans, la data semnari contractului.:
- 10 % in termen de 10 zile de la semnarea procesului verbal de finalizare, punere in functiune si
predarea tuturor instalatiilor, predarea proiectului tehnic AS BUILD, verificat cat si a Cerlificatelor de
Garantie, a fiselor Tehnice, si a tuturor documenteior ce necesita alasare la Cartea Constructiei cai
si a intabularii..
2. Orice plata se va face in lei, la cursul de referinta al B.N.R. din ziua efectuarii platii, in baza
facturii emise de catre Executant.

Vi, OBLIGATHLE CONTRACTUALE

1. EXECUTANTUL se obliga :
a) sa execute lucrarile solicitate de beneficiar Cu respectarea solutiilor si normelor de calitate in
vigoare,
b} isi asuma responsabilitatea pentru operatiunile si lucrarile executate in santier precum si pentru
procedeele de executie utilizate, avand in vedere inclusiv implementarea proiectului tehnic de catre
specialisti autorizati, inclusiv verificarea acestuia.
€) sa garanteze calitatea lucrarii timp de 60 iuni receptionarii lucrarii de catre beneficiar.
Echipamentele vor avea o garantie de 60 tuni de la punerea lor in functiune.
d) séd convoace factorii care trebuie s3 participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
ale executiei si 55 asigure conditiile necesare efectusrii acesteia, in scopul obfinerii acordului de
continuare a lucrariior
€) sd remedieze, pe propria cheltuiald, defectele calitative apdrute din vina sa, atat in pericada de
execufie cat si in perioada de garantie (5 ANI);
f) sa 1si asume intreaga rispundere atat pentru angajatii sai, lucrarile executate cat si pentru
produsele utilizate la executia acestor lucrari ata de el cat si de subcontractanti lui;
g) sé@ ia toate masurile necesare pentru asigurarea conditiilor de protectie a muncii si pentru
prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, pentru proteclia mediului, pentru
prevenirea §i stingerea incendiilor:
h) Executantul va intocmi Documentatia Planul 38M. cu privire fa executarile lucrarilor mentionate
in contract, si sa predea Beneficiarului o copie;

ta
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i) Sa asigure mentenanta instalatiei mantate, fara costuri supiimentare fata de valoarea prezentului
contracl, pentru o perioada de minim 3 ani.

j) Sa asigure contracost mentenanta instalatiei montate timp de 5 ani, dupa expirarea termenului de
2 ani( precizat la g), la pretu! stabilit in prezentul contract, in ,,PREANBUL,,:

2, BENEFICIARUL se obliga:
a) sa plateasca EXECUTANTULUI valoarea lucrarilor executate in cuantumul si fa termenele
prevazute fa art. V, siin ~Preambul,,;
b) sa puna la dispozitia EXECUTANTULUI suprafata de teren libera de orice sarcina, necesara
desfasurarii activitatii si resursele necesare executiei (organizare santier, curent electric, apa etc)
C)sa asigure alimentarea cu energie electrica si comanda prin coordonare si interconectare |a
sistemul de semnalizare incendiu . @ echipamentelor furnizate de executant, sa asigure lucrarile de
constructii in vedere realizarii etansarilor si cerintelor arhitecturale.
e) sa asigure depozitarea a produselor, utilajelor si a dotarilor cu caracter provizoriu necesare
pentru executarea lucrarilor;
e) BENEFICIARUL va supraveghea desfasurarea lucrarilor printr-o persoana delegata care va fine
legatura cu responsabilul de lucrare desemnat de EXECUTANT — maistru Mihai Stefura;
f) sa verifice in maxim 5 zile de |a primire situatile de plata emise de executant si daca sunt
observatii sa le transmita o singura data in scris executantului, in caz contrar situatiiie de plata se
vor considera acceptale tacit.
g) sa semneze procesul verbal de receptie a jucrarii in termen de maxim 5 zile de la data primirii
notificarii de finalizare a lucrarii din partea EXECUTANTULUL.
h) sa plateasca ia zi toate lucarile executate si sa se ocupe de conservarea lor, daca santierul se
intrerupe din orice cauze care nuy tin de executant.
1) sa puna la dispozitia EXECUTANTULU! planurile de arhitectura, instalatii sanitare in format
DWG, exact asa cum sunt ele realizate fa momentul predarii frontuiui de lucru

VIl. RECEPTIA LUCRARII

1. In maxim 5 zile de la finalizarea lucrarii conform proiectului, partile vor semna proces verbal de
receptie si punere in functiune a sisternului. Receptia FINALA se poate face doar la finalizarea tuturor
lucrarilor executate si functionale specificate la Cap I, in termenul prezentului contract.

2. Daca la data finalizarii lucrarilor executantul nu poate realiza punerea in functiune a sistemului,
datorita lipsei curentului electric in obiectiv sau a altor factori independenti de EXECUTANT (temperatura
exterioare, vreme, etc), aceasta va fi amanata si partile vor semna proces verbal de receptie a lucrarii fara
punere in functiune In acest caz obiigatiile financiare ale BENEFICIARULU| se deruleaza conform
paragrafului V din contract , PLATA Sj MODALITATEA DE PLATA . Dupa depasirea unui numar de 45 de
zile de la datele programate si comunicate de executant pentru punerile in functiune a diferitelor instalatii si
echipamente, beneficiarul isi asuma punerile in functiune si fe deconteaza integral.

3 Refuzul BENEFICIARULU| privind semnarea procesului verbal de receptie a lucrarii cu sau fara
punere in functiune, cu sau fara obiectiuni pentru lucrare constituie rea-credinta din partea acestuia situatie
in care se considera ca lucrarea a fost receptionata de BENEFICIAR care-si da acordul lacit pentru lucrare.
Aceasta situatie este valabila numai cu referire la situatia de la pct 3.

4. Se considera RECEPTIA LUCRARILOR finalizata si predarea lucrarilor/materialelor numaj atunci
cand toata instalatia a fost pusa in functiune iar in procesul verbal nu sunt obiectiuni , ori daca sunt, acestea
au fost remediate prin consemnare.

VIll.  GARANTIl :

PENTRU APARATURA / MATERIALE / COMPONENTE SI ORICE COMPONENT INDIVIDUAL IN
PARTE SAU IMPREUNA = 5 ANI. Termenuy! curge de la data facturii fiscale finale coroborat cu ultimufui
proces verbal de punere in functiune ( Receptie finala totala). Procesuil verbal de punere in functiune va
avea o data ulterioara facturii fiscale emise.

1. PENTRU MANQOPERA = 5 ANI. Termenul curge de la data procesului verbal de punere in functiune.
Intocmiurea procesul verbal de punere in functiune va avea loc pentru total cladire cand toate lucrarile vor fi
finalizate. In cuprinsul procesului verbal sau separat, executantul va mentiona termenul pentru garantie
aferent materialelor,(5ANI) manoperelor (5ANI) cat si prima mentenanta a sistemului se va asigura
gratuit, urmata de cele 2 mentenante prinse contracost si achitate, in prezentul contract.(Cap XiI|

pct.5),
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I1X. REZOLUTIUNE CONTRACTLUI. INCETAREA CONTRACTULUI. TERMENUL
1. BENEFICIARUL poate cere rezolutiunea contractului daca:
a) EXECUTANTUL abandoneaza contraciul Cu daune inlerese plata dubla a avansului achitat.
b) EXECUTANTUL intra faliment sau isi inceteaza existenta din alte cauze legale, cu daune
interese plata dubla a avansului achitat..
¢) EXECUTANTUL intarzie nejustificat sau nu reia la somatie executia tucrarilor, cu daune interese
si 1% din valoarea neexecuiata a Jucrarilor
d) BENEFICIARUL comunica EXECUTANTULUI ca din motive independente de vointa sa ii este
imposibil sa continue contractul.
2. EXECUTANTUL poate rezolutiona contractului daca:
a) BENEFICIARUL nu isi indeplineste obligatiile contractuale cu privire la asigurarea conditiilor de
lucru conform arl. V7.2, din prezentul contract si a autorizatiilor necesare.
b) au trecut 15 Zile de la scadenia acceptata si BENEFICIARUL nu plateste executantului faciurile
scadente
3. Rezolutiunea contractului va opera pe baza notificarii scrise comunicate in orice forma care asigura
confirmarea de primire, fara a fi necesara Punerea in intarziere sau interventia instantelor de judecata.
Efectele rezoiutiunii se produc in termen de 5 zile de la comunicarea notificarii,
4, In caz de rezolutiune parlile contractante vor stabiii si lichida drepluri si obligatii in mod amiabil,
Rezolutiunea contractului nu va avea efect asupra obligatiifor scadente ntre parti sau partilor de lucrare
déja executate.
5. Contractul inceteaza dupa indeplinirea obligatiilor executantului cu privire la realizarea serviciilor de
intretinere si mentenanta 3 ani plus § ani ( conform g} si h) de la pct Vi), acest termen maxim reprezentand
termenul contractului.

X. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in
mod necorespunzator - total sau partiaf - a oricarei obligati care ii revine in baza prezenfului contraci, daca
Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa
cum este definita de lege.

2. Partea care invoca forla majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 ziie
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea fimitarii consecintelor lui. Partea care
nu indeplineste conditiile de mai sus preia si suporta consecintele necomunicarii.

3. Daca in termen de 25 de zile de Ia producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul
sa-si nofifice rezilierea prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

Xl CESIUNE

1. Nici una dintre parti nu va putea transmite unei terte persoane drepturile si/sau obligatiile saje din
contract, fara acordul prealabil al celeilalte parti. In cazul in care EXECUTANTUL are subcontractanti,
EXECUTANTUL poarta in intregime responsabilitatea contractuala pentru partile subcontractate.

Xil. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

1. In cazui in care datorita EXECUTANTULUI termenul de receptie a lucrarii este depasit
BENEFICIARUL are dreptul sa perceapa 0,5% pe zi din valoarea neexecutata a contractului.

2. Daca BENEFICIARUL intarzie decontarea fucrarilor, conform art. V, va plati EXECUTANTULUI
0,5% pe zi de intarziere din valoarea obligatiei de plata scadenta si neachitata.

3. EXECUTANTUL nu are nici o responsabifitate daca lucrarile sunt intarziate de BENEFICIAR sau aiti
contractanti ai acestuia care desfasoara Jucrari la acelasi obiectiv sau daca sunt prelungite pentru lucrari
suplimentare comandate de acesta din urma.

4, Executantu! este obligat sa raspunda si sa intervina in vederea constatatrii unei deficiente in termen
de 24 de ore de la solicitarea in dispecer sau la sediul firmei, Dupa constatare se intocmeste imediat un
raport in care, daca solitarea a fost remediata pe loc interventia se inchide, daca necesita operatiuni mai
complexe se informeaza durata interventie, iar daca interventia necesita si piese de va comunica
BENEFICIARULUI data primita de Ia producator pentru termenul de iivrare al piesei. Nerespectarea acestor
acestei procedure, indreptateste BENEFIARUL sa pretinda daune interese.

Xll.  CLAUZE SPECIALE

1. Daca dupa semnarea contractului apar legi, dispozitii, normative noi care impun EXECUTANTULUI
obtinerea de autorizatii suplimentare fata de momentul semnarii prezentului contract durata contractului se
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f) sé remedieze, pe propria cheltuial3, defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat §i in perioada de garantie o '

g) sa isi asume intreaga raspundere pentru lucrarile executate atat el, cat si subcontractantii ;.
h) s& ia toate masurile necesare pentru asigurarea conditiilor de protectie a muncii si pentru
prevenirea accidentelor de muncd si a bolilor profesionale, pentru protectia mediului, pentru
prevenirea si stingerea incendiilor;

2. BENEFICIARUL se obliga:
a) sa plateasca EXECUTANTULUI valoarea lucrarilor executate in cuantumul si la termenele
prevazute la art.iV sila art. V. ' ' ' s
b) sa puna la dispozitia EXECUTANTULUI suprafata de teren libera de orice sarcina, necesara
desfasurarii activitatii si resursele necesare executiei (organizare santier, curent electric, apa etc)
¢) sa obtina toate autorizatiile si avizele prevazute de lege pentru lucrarea sa, pe cheltuiala sa.
d) BENEFICIARUL va supraveghea desfasurarea lucrarilor printr-o persoana delegata care va
tine legatura cu responsabilul de lucrare desemnat de EXECUTANT: '
e) sa verifice situatile de plata in maxim 5 zile de la primirea lor. In cazul in care acest termen
este depasit, situatiile vor fi considerate acceptate la plata si se vor factura. In conditiile in care in
urma verificarilor exista observatii sau neconformitati, dupa eliminarea acestora, situatiile de plata
se vor reface si vor fi acceptate |a plata. '
f) sa semneze procesul verbal de receptie a lucrarii in termen de maxim 5 zile de la data primirii
notificarii de finalizare a lucrarii din partea EXECUTANTULUI. Se vor putea face si receptii
partiale, iar instalatille puse in functiune vor intra din acel moment in perioada de garantie; Dreptul
de folosinta al instalatiilor intra in vigoare la data la care instalatiile au fost receptionate si achitate,
g) sa asigure depozitarea §i paza corespunzitoare a produselor, utilajelor si a dotarilor cu
caracter provizoriu necesare pentru executarea lucrarilor:
h) sa asigure organizarea de santier (acces la apa, energie electrica, locuri de depozitare) si sa
indice locul de depozitare a deseurilor rezultate din activitatea de executie, deseuri pe care le va
evacua pe cheltuiala sa. :

VIl. RECEPTIA LUCRARII

1. In maxim 5 zile de la finalizarea lucrarii conform proiectului, partile vor semna proces verbal de
receptie si punere in functiune a sistemului. Receptia se poate face si pe etape, categorii de lucrari.
2. Daca la data finalizarii lucrarilor executantul nu poate realiza punerea in functiune a sistemului,

datorita lipsei gazului, apei ori curentului electric in obiectiv sau a altor factori independenti de
EXECUTANT (temperatura exterioara, conditii meteo nefavorabile etc), aceasta va fi amanata si partile
vor semna proces verbal de receptie a lucrarii fara punere in functiune. In acest caz, obligatiile financiare
ale BENEFICIARULUI se deruleaza conform contract. Dupa depasirea unui numar de 60 de zile de la
datele programate si comunicate de executant pentru punerile in functiune a diferitelor instalatii si
echipamente, beneficiarul deconteaza integral.

3. In cazul in care la receptia lucrarii partile constata neconformitati a caror valoare de remediere este
de cel mult 5% din valoarea lucrarii, se va incheia un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu
termen pentru realizarea reparatiilor necesare.

4, Refuzul BENEFICIARULUI privind semnarea procesului verbal de receptie a lucrarii cu sau fara
punere in functiune, cu sau fara obiectiuni pentru lucrare constituie rea-credinta din partea acestuia
situatie in care se considera ca lucrarea a fost receptionata de BENEFICIAR care-si da acordul tacit
pentru lucrare.

Vill. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
1. BENEFICIARUL poate cere rezolutiunea contractului daca:
a) EXECUTANTUL abandoneaza contractul;
b} EXECUTANTUL intra faliment sau isi inceteaza existenta din alte cauze legale
¢) EXECUTANTUL intarzie nejustificat sau nu reia la somatie executia lucrarilor; _
d} BENEFICIARUL comunica EXECUTANTULUI ca din motive independente de vointa sa ii este
imposibil sa continue contractul
2. EXECUTANTUL poate rezolutiona contractului daca:
a) BENEFICIARUL nu isi indeplineste obligatiile contractuale cu privire la asigurarea conditiilor de
lucru conform art. V/.2. din prezentul contract si a autorizatiilor necesare.
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* Asocierea SC ELDACOS CON SRL (Leader asociere)
~SCFAST TECHNICAL,ASSISTANCE SRL (asociat)
Nr.®42 /6.0 Jodd

VIZA CFPP
o ¢8 fo72
f’_gt a2
Contract de Achizitie Publici de Lucriri
Exe’c/:ugie lucrdri aferente obiectivului de investitii “Punerea In Siguranti $Si Amenajarea Imobilului

Casa Nr. 2 Din Municipiul Bacdu, Str. Henri Coandi, Nr. 2 (Arhiva Si Spatii Depozitare) — Rest De
Executat”

Preambul

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completirile ulterioare
sia HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicd, s-a incheiat prezentul contract de achizitie publici de
lucriari, intre

Art. 1 Partile:

Judetul Bacdu cu sediul in Baciu, Calea Mardsesti nr.2, telefon/fax +40 234.537.200/+40 234.535.012
cod fiscal 5057580, cont trezorerie ROO02TREZ24A510103710101X deschis la Trezoreria
municipiului Baciu, reprezentat prin Valentin Ivancea, avind functia de Presedinte al Consiliului
Judetean Baciu in calitate de achizitor, pe de o parte,

s1
Asocierea SC ELDACOS CON SRL (Leader asociere) — SC FAST TECHNICAL ASSISTANCE
SRL (asociat}, adresa Ricdciuni, judet Baciu, telefon 0766 669476, numar de inmatriculare ONRC
J04/1258/1996, cod fiscal RO8927186, cont iban: ROSITREZ0615069XXX007631, deschis la

Trezoreria Bacau, reprezentati prin Diaconita Daniel , avind functia — reprezentant legal al Asocierii,
in calitate de executant, pe de altd parte.

Art. 2 Definitii

In prezentul Contract, cuvintele s1 expresiile definite vor avea urméitoarele semnificatii:

2.1 *Pdrtile contractante” - achizitorul st executantul asa cum sunt acestea numite in prezentul contract.
2.2 ,Achizitor” - este beneficiarul serviciilor de proiectare si al Lucrdrilor executate in baza
Contractului, precum si succesorii legali ai acestuia. Achizitor are acelasi inteles cu Autoritatea
Contractantd/Entitatea Contractantd in intelesul legislatiei achizitiilor.

2.3 ,Executant” - este persoana juridicd sau orice asociere de persoane juridice, legal constituitd,
responsabild cu realizarea obiectului Contractului.

2.4 ,,Contract” - acordul de vointta cu tithi oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat
in scris intre unul sau mai mulfi operatori economici §i una ori mai multe autorititi contractante, care
are ca obiect executia de lucrdri si servicii de proiectare,

2.5 Standard™- o specificatie tehnicd adoptatd ca standard international, standard european sau standard
national de citre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetati sau continui, care
nu este obligatorie;
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2.6 “ Specificatii tehnice” - cerinte, prescriptii, caracteristici de naturd tehnici ce permit fiecdrui
produs, serviciu sau lucrare sé fie descris, in mod obiectiv, Intr-o manierd corespunzitoare indeplinirii
necesitatil autorititii contractante;

2.7 ,Forta majord” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care
impiedicd sa fie executate obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat
de cdtre una dintre Parti, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este
tinutd a raspunde, eveniment sau circumstantd pe care Pértile nu ar fi putut si le prevadi inainte, care
nu pot fi atribuite vreunei Parti si care, odati apirute, nu au putut fi evitate sau depasite de citre Pirt,
potrivit prezentului contract si sunt constatate de o autoritate competenti.

2.8 ,.Reprezentantii Partilor” - reprezintd persoanele fizice si/sau juridice desemnate ca atare de citre
o Parte pentru relatia cu cealaltd Parte. Achizitorul are dreptul, in vederea verificirii/urmdririi lucririlor
$1  reprezentdrii  intereselor acestuia, de a incheia contracte de servicii de
consultantd/supraveghere/dirigentie de santier, in conditiile legii.

2.9 ,,Pretul contractului” - pretul platibil Executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplmirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

2.10 “Z1” - zi calendaristica; ,.an” - 365 de zile.

2.11 ,,Penalitate contractuald” - despdgubirea stabilitd in contract ca fiind plitibili de ciitre una din
pdrtile contractante cétre cealaltd parte, in caz de neindeplinire, Indeplinire necorespunzitoare sau cu
intirziere a obligatiilor din contract;

2.12 *Data de incepere a lucririlor de executie” - Inseamnd data precizatd in Ordinul de incepere a
lucrdrilor de executie emis de Achizitor.

2.13 *Ordm de incepere a Lucrérilor — documentul care atesti momentul inceperii executiei Lucririlor
si prin care Achizitorul instiinteazd Contractantul si, dupd caz, consultantul/dirigintele de santier, ci
executia Lucrdrilor poate Incepe. Data previzutd pentru inceperea Lucririlor se considerd Data de
Incepere a Executiei si este data de la care se calculeazd Durata de Executie”.

2.14 "Durata de Executie” inseamni durata de realizare a lucririlor de executie, conform Graficului
general de realizare a investitiei, calculatd de la Data de incepere a lucririlor;

2.15 "Cost" Inseamnd toate cheltuielile ficute (sau care urmeaza si fie ficute) de citre Executant, in
legaturd cu executarea contractului, conform Ofertei.

2.16 "Documentele Executantului” - Inseamnd calculele, modele si alte documente tehnice (daci
exista), furnizate de citre Executant conform prevederilor Contractului'

2.17 "Utlajele si Echipamentele Executantului " inseamni toate aparatele, masinile, vehiculele
tehnologice, inclusiv dotéri si active necorporale si alte asemenea necesare executiei Lucririlor, dar
care nu includ Materialele.

2.18 "Tard" - inseamna tara in care este amplasat Santierul.

2.19 "Riscurile Contractului” - inseamna acele evenimente ce pot influenta negativ implementarea
Contractului.

2.20 "Materiale" inseamnd produse de orice tip (altele decdt Echipamentele), care vor fi sau sunt
utilizate pentru realizarea lucrérilor ce face sau fac parte din lucrdrile care fac obiectul prezentului
contract.

2.21 "Echipamente” inseamna masinile, §i aparate, utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesitd sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din
lucrdrile care fac parte din obiectul de investitie ce face obiectul prezentului contract.

2.22 ”Amplasament” inseamni totalitatea suprafetelor in pe care se vor executa lucririle permanente,
conform autorizatiei de construire .

2.23 ,Santier” inseamni perimetrul delimitat conform proiectului de organizare si de executie a
lucririlor, ce cuprinde amplasamentul si oricare locuri previzute in contract ca fiind parte componenti
a Santierului

2.24 "TLucrdri” - inseamni toate lucrdrile de executie care urmeazi si fie realizate de citre Executant
conform Contractului, precum si orice modificare a acestora in conditiile legislatiei achizitiilor
publice/sectoriale.

2.25 ,Instructiunea Achizitorului” - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor
sau de reprezentantu] acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Executant, cu privire la
indeplinirea obligatiilor din contract.
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2.26 "Subcontractant” - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si
care executd anumite parti ori elemente ale lucririlor sau ale constructiei ori indeplineste activititi
care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzénd in fata executantului de organizarea si
derularea tuturor etapelor necesare in acest scop.

2.27 ,Abandon” - inseamnd actiunea Executantului prin care intrerupe nejustificat Lucrdrile de
executic sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele si lasd nesupravegheat
Amplasamentul/Santierul.

2.28 “Teste” - Inseamna toate testele care sunt specificate in documentele protectului obligatorii pentru
executarea corectd si conformd a proiectului.

2.29 “Probe” - inseamna toate Incercirile si determinarile dispuse de Achizitor sau Imputemnicitii
acestuia ori de céte ori este necesar sau dacdl existd suspiciuni in privinta calititii materialelor sau a
calitdtii Jucrdrilor executate.

Art. 3 Interpretari

In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma
de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art. 4 Obiectul contractului

4.1 Obiectul contractului il reprezintd executia lucririlor aferente obiectivului de investitii "Punerea
In Siguranti Si Amenajarea Imobilului Casa Nr. 2 Din Municipiul Baciu, Str. Henri Coandi, Nr. 2
(Arhiva Si Spatii Depozitare) — Rest De Executat”

Art, 5 Pretul contractului

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de cétre achizitor este de
4,258.420,41 lei fiard TVA la care sc adaugd TVA conform legii, in suma de 809.099,87 lei, valoarea
totala fiind de 5.067.520,28 lei inclusiv TV A, potrivit ofertei financiare adjudecate.

Art. 6 Durata contractului

6.1 Prezentul Contract intrd In vigoare la data semnarii lui de catre ultima parte si este valabil pana la
indeplinirea integrald si corespunzitoare a obligatiilor de catre ambele pérti, iar Contractul opereaza
valabil intre pér{i, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale Tn vigoare
s1 pand la epuizarea conventionald sau legald a oricarui efect pe care il produce.

6.2 Durata de executie a prezentului contract este de 9 (noud) luni.

Art. 7 Executarea contractului

7.1 Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buni executie i emiterea, de citre
achizitor a ordinului de incepere. Efectele prezentului contract Inceteaza la data expirdrii perioadei de
garantie ofertata.

Art. 8 Documentele contractului

8.1 Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini inclusiv clanificérile $i sau mésurile de remediere aduse pini la depunerea ofertelor
ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) propunerea tehnicd si financiard, inclusiv clarificérile din perioada de evaluare;

c) garantia de buni executie a contractului;

d) angajamentul ferm de sustinere conform legii, dacd este cazul;

e) contractele incheiate cu subcontractantii, daci este cazul;

f} acord de asociere, daci este cazul;

g) graficul de exccutie al lucrarilor.

8.2 In situatia in care, In cursul executirii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre
prevederile propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de
Sarcini. Ordinea de precedentd este cea stabilitd la pet. 8.1

Art. 9 Obligatiile principale ale Executantului
9.1 Pe langa obligatitle stabilite prin prezentul contract, pe perioada executiei lucrarilor, Executantul
va avea in vedere obligatiile si raspunderile prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in

constructil, republicatd, cu modifearile si completirile ulterioare. Acesta va executa, testa si termina
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lucrdrile in conformitate cu prevederile contractului si instructiunile Achizitorului si va remedia orice
defecte ale lucrdrilor. Executantul va asigura 1n totalitate supravegherea, forta de munca, materialele,
echipamentele si utilajele necesare executiei lucririlor, fie provizorii, fie definitive.
9.2 Executantul garanteazi ci la data receptiei lucrarea executatd va avea cel putin caracteristicile
tehnice si calititile solicitate de Achizitor in caietul de sarcini §i declarate de cdtre executant in
propunerea lehnicd, va corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu va fi afectatd de vicii
aparente si/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
condttiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.
9.3 La semnarea prezentului contract, Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, spre
aprobare, graficul de executie al lucrarilor, actualizat, dac este cazul.
9.4 Executantul are obligatia de a respecta graficul de executie al lucrarilor.
Progamul de control al obiectivului de investitii se intocmeste de proiectant, Executantul avand
obligatia sé-1 respecte potrivit prevederilor legale.
9.5 Executantul este pe deplin §i singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor lucrdrilor executate pe santier, precum i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si reglementirilor legale din domeniul constructiilor. Nicio aprobare, consimtamant sau
absenta a unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligatiile sale; Achizitorul
nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii sau
contractului, ca urmare a unui accident ori prejudicin adus unui muncitor sau altei persoane.

9.6 Executantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului caietele de masuratori (atagamentele)

si, dupd caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie si le intocmeascd sau care sunt cerute

de Achizitor.

9.7 Lucrarile suplimentare fati de cele contractate, considerate necesare de cdtre Executant, care se

incadreazd in prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, nu pot fi demarate sau executate fard

modificarea prin Act aditional a prezentului contract in conditiile art. 24. In lipsa actului aditional de
modificare a contractubui, Executantul nu are dreptul sd solicite plata valorii respectivelor lucrari.

9.8 In cazul in care, pe parcursul executiel lucrdrilor, survine o eroare In pozitia, cotele, dimensiunile

sau aliniamentul oricdrei parti a lucririlor, Executantul are obligatia si rectifice eroarea constatatd, pe

cheltuiala sa.

9.9 Pe parcursul executiel lucrdrilor, Executantul are urmatoarele obligatii:

a) Inceperea executiel lucririlor numai la constructii autorizate In conditiile legii si numai pe bazi si
in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

b) de a asigura securitatea persoanelor a ciror prezenti pe santier este autorizatd; respectarca
cerintelor de securitate si sanatate, conform prevederilor HG nr. 300/2006, actualizata, privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiercle temporare sau mobile;

¢) de a procura si de a infretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de citre Achizitor sau de citre
alte autoritati competente, in scopul protejirii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

d) de a lua toate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu acordul de mediu emis, pe si
in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

e) de a asigura calitatea corespunzitoare a tuturor materialelor puse in operd, in conformitate cu
Proiectul tehnic si detaliile de executie aprobate de Achizitor si de a nu modifica solutiile tehnice
sau tehnologice, ori de a inlocui materiale si echipamente cu altele de o calitate diferita fata de
prevederile proiectului. In orice situatiec Executantul nu va putea proceda la eventuale Inlocuiri de
tehnologii, echipamente sau materiale decit cu aprobarea prealabila a Achizitorului, in conditiile
legti.

f) de a nu stinjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona utitizarea
cdilor de acces prin folosirea §i ocuparea drumurilor si a trecerilor publice sau private care
deservesc proprietitile aflate In posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricérei alte persoane,
cu exceptia zonel previzute pentru organizare de santier;

g) de aevita acumularea de obstacole inutile pe santier;

h) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si materiale aflate in surplus; Executantul are
dreptul de a mentine pe santier pané la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalatii sau lucréri provizorii, care ii sunt

oo7s IECESAIC in scopul indeplinirii obligatiilor sale;
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i) de a lua masuri pentru transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor rezultate in urma
lucrarilor de demolare/desfacere ce se impun, Contractul de transport deseuri din contructii
constituind anexa la prezentul contract.

j) de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in santier, conform
modelelor primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de santier, aprobat de
Achizitor;

k) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncj, in ateliere, depozite si
oriunde isi desfagoard activitifile legate de indeplinirea obligatiilor asurnate prin contract, inclusiv
pentru verificarea lucrérilor ascunse;

1) de a monta panoul de personalizare conform indicatiilor pe care le va primi de la Achizitor;

m) de a remedia lucrdrile cuprinse in situatiile de lucrfri comunicate si care au ficut obiectul
obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucriri decét ulterior remedierii
solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu dirigintele de santier, atestand remedierea
respectivelor lucrari ;

n) de a conserva lucririle executate in ipoteza sistirii lucrérilor, oricare ar fi motivul acestui
eveniment;

0) de a instiinta anterior si imediat Achizitorul asupra iminentei depisiri a termenelor convenite,
oricare ar {1 cauza respectivei intrzier.

p) stabilirea rdspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de réspundere,

) colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat
si cu prevederile legale fn vigoare. punerea in functiune pentru aparatele/echipamentele din
centrala termica.

1) asigurarea pazei santierului pana la admiterea receptiei la terminarea lucrarilor.

9.10 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrérilor executate, materialelor,

echipamentelor si instalatiilor care urmeazi si fie puse in operd, de la data primirii ordinului de

incepere a lucrérilor si pdnd la data semnérii procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor si
predarea -primirea obiectivului realizat.

9.11 Exccutantul va despdgubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justiie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in

legdturd cu nerespectarea obligatiilor prevdzute in contract, pentru care responsabilitatea revine

Executantului.

9.12 Costurile pentru racordarea §i consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate

de misurat se suporta de cétre Executant pe durata existentei santierului.

9.13 Executantul rdspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu prevederile legale

in vigoare si potrivit prezentului contract,

9.14 La finalizarea lucririlor de constructie Executantul are obligatia de a preda Achizitorului

documentatia de funcfionare a echipamentelor autorizate de Inspectia de Stat peniru Controlul

Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) acolo unde este cazul si

documentele necesare Intocmirii Cartii tehnice a constructiei, potrivit legislatiei in vigoare, prin
colaborare cu Achizitorul. Daci este cazul, odati cu cartea tehnica, Executantul va preda Achizitorului
si documentatiile de functionare gi/sau autorizare ale echipamentelor achizifionate si montate potrivit
contractului.

9.15 Executantul garanteazi ci a realizat instructajul personalului ce urmeazi sa execute lucriri pe
viitorul Amplasament, necesar desfasurérii in bune conditii a activitaii sale si a luat toate masurile
impuse de legislatia n vigoare privind respectarea regulilor referitoare la conditiile si normele de
securitate si sandtate in munci. Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate
de nerespectarea cerinfelor de securitate i sinitate in munc, in conformitate cu legislatia Tn vigoare.
9.16 Executantul va respecta legile {arii in care se realizeazi Lucrdrile, va emite toate Instiintirile si va
plati toate taxele care i revin ca obligatie, conform prevederilor legale in vigoare.

9.17 Executantul are obligatia sé notifice achizitorului data la care va acoperi lucririle ce devin ascunse.
Notificarea va fi transmisd achizitorului cu cel putin 48 de ore inainte de data la care va acoperi
lucririle.

9.18 Executantul se obligd si execute, in perioada conveniti, si testeze, si finalizeze lucririle si s
remedieze orice defecte rezultate in urma executirii prezentului contract, la obiectivul de investitii
”Punerea In Siguranti Si Amenajarea Imobilului Casa Nr. 2 Din Municipiul Baciu, Str. Henri Coanda,

Nr. 2 (Arhiva $i Spatii Depozitare) — Rest De Executat™.
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Art. 9" - Asiguriri

97.1 - (1) Executantul are obligatia de a Incheia, inainte de inceperea lucririlor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucririle executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii fmputerniciti si verifice, si
testeze sau si receptioneze lucrdrile precum §i daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane fizice
sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportatd de cétre executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau politele
de asigurare §i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoancle angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor s& prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare §i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

9.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina persoanei
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

Art. 10 Obligatiile principale ale Achizitorului

10.1 Dreptul de acces pe amplasament

10.1.1 Achizitorul va pune la dispozitie amplasamentul cel mai tarziu la data emiterii ordinului de
incepere a lucrdrilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire
amplasament liber de orice sarcini care impiedicd aducerca la indeplinire a obiectului prezentului
contract.

10.2 Autorizatii si acorduri

10.2.1 Achizitorul are obligatia de a furniza Executantului toate autorizatiile si avizele obtinute n
scopul executiei lucrarilor, conform prevederilor legale, dacd nu s-a previzut altfel in caietul de sarcini.
Achizitorul va asigura asistenta, dacd este cazul, pentru obtinerea de citre Executant a oriciror
acorduri, avize §1 autorizatii sau aprobdri necesare potrivit legislatici in vigoare, in scopul Indeplinirii
prevederilor contractului.

10.3 Instructiuni emise de ciitre Achizitor

10.3.1 Executantul va respecta si executa toate instructiunile emise de citre Achizitor cu privire la
executia Lucrarilor, inclusiv suspendarea executiei tuturor Lucririlor sau a unei parti a acestora.

In ipoteza in care Executantul considerd instructiunile Achizitorului nejustificate sau de naturd  a-i
produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de la comunicarea
instructiunii. Transmiterea acestor obiectiuni nu suspendi executarea instructiunjlor respective cu
exeptia situatiei in care aplicarea instructiunii ar conduce la incilcarea normelor legale imperative si ar
putea duce la angajarea rispunderii contractuale, delictuale sau penale a Executantului.

10.4 Aprobiri

10.4.1 Nicio aprobare, consimtimént sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera
Executantul de obligatiile sale.

in privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorite din incheierca prezentului contract, in nicio
imprejurare, ticerea nu are valoarea juridicd a consimtaméantului.

10.5 Notificiri/Comuniciri

10.5.1.In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre pirti va fi consideratd valabil
indeplinitd daci va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata In prezentul contract, in scris prin
serviciul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

10.5.2 Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momenul transmiterii, cat si in momentul primirii
10.5.3 In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, mail comunicarea se consideri
primité de destinatar In prima zi lucritoare celei in care a fost expediati, doar daci a fost confirmati in
scris §i fnregistrata.

10.5.4 Comunicérile/notificirile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din pérti dacd nu sunt
consemnate prin una din modalititile mai sus previzute.
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10.6 Reprezentantul Achizitorului

10.6.1 Achizitorul, prin dirigintele de santier si/sau reprezentantul siu imputernicit, are obligatia de a
se prezenta in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primitd din partea
Executantului, in vederea incheierii actelor legale pentru lucririle ce devin ascunse.

10.6.2 Achizitorul are obligatia de a pune Exccutantului la dispozitie Intreaga documentatie necesari
pentru indeplinirea Contractului, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de indeplinire a
contractului.

10.6.3 Achizitorul poate numi/angaja o persoanid juridici sau fizici pentru a indeplini anurmite
indatoriri. Aceste persoane sunt nominalizate /desemnate de Achizitor si comunicate Executantului.
Achizitorul va Ingtiinta Executantul cu privire la autoritatea si indatoririle delegate Reprezentantului
sau Reprezentantilor Achizitorului.

10.6.4 Achizitorul va notifica in scris Executantul cu privire la identitatea reprezentantilor sii atestati
profesional pentru urmarirea executirii lucrarilor si care 1i reprezinti legal interescle.

Art. 11 Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1 In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul executi cu intirziere sau executi
necorespunzdtor obligatiile asumate prin contract, in conformitate cu Caietul de Sarcini, achizitorul are
dreptul de a percepe ca penalitati, o sumé echivalentd cu 0,03% pentru fiecare zi de intirziere fatd de
graficul de executic a lucrarilor executate, care au fost executate cu intArziere, neexecutate sau
executate necorespunzator, dar nu mai mult decét valoarea sumei datorate.

11.2 In cazul in care achizitorul nu onoreazi obligatiile de platd, atunci acestuia i revine obligatia de
a plati, ca penalitdti, o sumé echivalentd cu o cotd procentuald de 0,03%/zi de intérziere din plata
neefectuata.

Penalititile datorate curg de drept de la data scadentei obligatiilor asumate conform contractului.

Clanze specifice

Art. 12 Perioada de garantie acordata lucriirilor

12.1 Executantul are obligatia legald de garantare a calititii materialelor, echipamentelor si lucririlor
de constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata,
coroborate cu prevederile Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea
viciilor ascunse $i promovarea actiunii in daune.

12.2 Obligatia de garantie a Executantulni subzistd in temeiul legii, si fatd de subdobanditorii dreptului
de proprietate asupra constructiilor.

12.3 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pini la receptia finald si
este de 36 luni.

12.4 In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a
executa toate lucridrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a cédror cauzi
este nerespectarea Clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie.

12.5 Obligatia legald de garantie a Executantului pentru lucririle executate impune remedierea tuturor
defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului,
a prepusilor sii sau a persoanelor pentru care acesta este tinut si raspundi. Defectele si lipsurile
constatate de Achizitor, in perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta Executantului, iar acesta,
in termen de 48 de ore de la primirea notificarii, este obligat s trimiti reprezentantul siu la fata locului
§i sa remedieze defectiunea in cel maj scurt timp posibil, potrivit naturii si gravititii defectiunii.
Remedierea defectelor va fi urmata, obligatoriu, de o receptie cantitativa si calitativd a lucrdrilor, va fi
consemnatd intr-un proces verbal/notd de constatare incheiat intre Pirti.

12.6 Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Executantului, se realizeazi pe
cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

i} utilizdrii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului si/sau
cu prevederile documentatiei tehnico-economice;

11) unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei pirti din lucrare,
proiect Insusit de Executant si pe care acesta nu l-a adus la cunostinta achizitorului in timpul executirii
lucrarior;

1i1} neglijentei sau neindeplinirii de citre Executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau implicite

care 1i revin in baza contractului.
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12.7 In cazul in care Executantul nu executd lucririle previzute in aceasta clauza, Achizitorul este
liber sd contracteze cu terti executanti, conform legislatiei achizitiilor, executia acestor lucriri, urmand
ca pretul lor sa fie recuperat de citre Achizitor de a Executant sau retinut din sumele cuvenite acestuia
sau din garantia de buna executie.

12.8 Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamatii gi actiunt in justitie ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuali
(brevete, nume, mérci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru ori in legitura cu executia lucririlor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, cu exceptia situatiei in care o astfel de
dauna rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cétre Achizitor.

Art. 13 Subcontractarea

13.1. La incheierea contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie
furnizarea catre Anchizitor a contractelor incheiate de catre Executant cu subcontractantii nominalizati
in ofertd sau declarati ulterior, astfel Incat activititile ce revin acestora, precum si sumele aferente
prestatiilor, sa fie cuprinse in contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu,
insa fard a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii iegali ai noilor subcontractanti, datele
de contact, activititile ce urmeazi a fi subcontractate, valoarea aferenta prestatiilor, optiunea de a fi
platiti direct de cétre Achizitor optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului, daci este
cazul, in conditiile legii.

13.2 Executantul are dreptul de a fnlocui/implica noi subcontractanti in perioada de executie a
contractului, cu conditia ca schimbarea si nu reprezinte o modificare substantiali a acestuia, in
conformitate cu cele previzute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.

13.3 Executantul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, in perioada de executie
a contractului fard acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de
noi subcontractanti va fi inaintatd de citre Executant in vederea obtinerii acordului Achizitorului intr-
un termen rezonabil 1 care nu va putea fi mai mic de 15 zile Inainte de momentul inceperii activititii
de citre noiil subcontractanti.

13.4 In situatia prevdzutd la pct. 13.2., Executantul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada
de executie a contractului, in urmétoarele cazuri:

a) nlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale ciror activitati au fost indicate in aceasta
ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semndrii contractului, in conditiile in care lucririle ce
urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii
acestora.

c) renuntarea de cétre subcontractanti

d) retragerea subcontractantilor din contract de citre Executant.

13.5 In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligati sd prezinte:

- 0 declaratie pe proprie raspundere prin care isi asumi prevederile caietului de sarcini, propunerea
tehnicd si financiard depusi de cétre Executant la ofertd, pentru activititile supuse subcontractirii,

- contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde
obligatoriu i fird a se limita la acestea, informatii cu privire la activititile ce urmeazi a fi
subcontractate, datele de contact gi reprezentantii legali, valoarea aferentd activititii ce va face obiectul
contractului, optiunea de a fi platiti direct de citre Achizitor, daci este cazul,

- certificatele g1 alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a
resurselor/capabilitatilor corespunzitoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica

13.6 Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueazi in nici o situatie
raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului.

13.7 In vederea finalizarii contractului, Achizitorul poate solicita, in conditiile legislatiei achizitiilor,
iar Executantul se obligd si cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele Incheiate cu
subcontractantii acestuia, Executantul obligindu-se totodatd si introducd in contractele sale cu
subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatic contractul va fi continuat de
subcontractanti. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueazi in nici o
situatie raspunderea Executantului fati de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a
contractului.
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13.8 Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterald a contractului, fard efectuarea vreunei alte
formalitdti si fird interventia instantei de judecatd, in situatia In care Executantul
subcontracteazi/cesioneazd cu incilcarea prevederilor legislatiei in vigoare, drepturile si obligatiile
sale.

Art. 14 Plata directa catre subcontractanti

14.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzitoare partii/partilor din Contract indeplinite de citre
subcontractanti dacd acestia si-au exprimat In mod expres aceastd optiune, conform dispozitiior legale
aplicabile privind achizitiile publice.

14.2 In aplicarea prevederilor pct. [4.1 subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizirii lor
In oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora
in Contract, dupd caz, optiunea de a fi platiti direct de citre Achizitor.

14.3 Achizitorul efectueaza plitile directe citre subcontractantii agreati doar atunci cAnd prestatia
acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Executant si
subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul
blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

14.4 In aplicarea prevederilor pet. 13.7 Acordul pirtilor se poate materializa prin incheierea unui act
aditional la contract intre Achizitor, Executant si Subcontractant atunci cind contractul de
subcontractare este cesionat Achizitorului;

Art. 15 Tertul Sustinator

15.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultd din Incélcarea
obligatiilor ce i revin tertului sustinitor in baza angajamentulni ferm, anexa la prezentul contract. Cu
titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Executantul consimte ¢d Achizitorul se poate
substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putind urmdri orice
pretentie la daune pe care acesta ar putea sd o aibd Impotriva tertului sustinitor pentru nerespectarea
obligatiilor asumate de citre acesta.

15.2 In cazul in care Executantul este in imposibiltatea deruldrii prezentului contract, respectiv pentru
partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul
sustindtor este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului
angajament ferm. Inlocuirea Executantului initial cu tertul sustindtor, nu reprezinti o modificare
substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui
act aditional la contract si fird organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Art. 16 Garantia de buni executie

16.1 Executantul se obliga sd constituie garantia de buni executie a contractului in termen de 5 zile
lucrdtoare de la data semndrii contractului de achizitie publicd, in cuantum de 10% din valoarea
contractului fard TVA, respectiv 425.842,04 lei.

Garantia de bund executie se constituie conform art. 154, alin.(4), lit. d) din Legea 98/2016
privind achizitiile publice cu modificérile si completérile ulterioare prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturile acceptate si onorate la plata.

Ofertantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie.
Suma initiald care se depune de citre ofertant in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie si fie
mai micé de 0,5% din pretul contractului, fard TVA, adicd 21.292,10 lei.

16.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, oricind pe parcursul
indeplinirii contractului de achizitie publicd/contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat, in
cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni executie autoritatea contractantd are obligatia de a
notifica pretentia atdt contractantului, cdt si emitentului instrumentului de garantare, precizénd
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executirii
garantiel de bund executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauzi
raportat la restul rimas de executat.

16.3 In cazul in care pe parcursul executdrii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia,
executantul are obligatia de a completa garantia de bund executie in corelatie cu noua valoare a

contractului de achizitie publici.
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16.4 Executantul se va asigura ci Garantia de Buni Executie este valabild si in vigoare pani la
finalizarea Lucrérilor de cétre acesta si remedierea oriciror defecte. Daci termenii Garantiei de Buni

Executie specifici data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este indreptitit si obtini Procesul
verbal de receptie finald cu 28 de zile fnainte de data de expirare a garantiei, exccutantul va prelungi
valabilitatea Garaniiei de Bund Executie pind cind Lucririle vor fi terminate si toate defectele
remediate.

16.5 Achizitorul va executa Garantia de Buni Executie, in eventualitatea in care:

a) Executantul nu reuseste sd remedieze un defect in termenul prevdzut in caietul de
sarcini/instructiune/procese-verbale/note de constatare

b) oricind pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
Executantul nu isi indeplineste, indeplineste cu Intirziere sau nu indeplineste corespunzitor oricare
dintre obligatiile asumate prin contract.

16.6 Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buni Executie, Achizitorul are obligatia de a
notifica atdt Executantului cit si emitentului instrumentului de garantare pretentia sa, precizand
obligatiile care nu au fost respectate si modul de calcul al prejudiciului;

16.7 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buni executie dup cum urmeazi:

a) 70% din valoarea garantiei, In termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie
la terminarea lucrdrilor, daci nu a ridicat pdnd la acea data pretentii asupra ei,si nu sunt identificate
riscuri pentru vicii ascunse;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finala.

16.8 Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor pot fi intocmite si pentru parti din lucrare,
dacd acestea sunt distincte din punct de vedere fizic §i functional, in conformitate cu prevederile H.G
nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificirile si completirile ulterioare.

16. 9 Garantia lucrdrilor este distinctd de garantia de buni executie a contractului.

Art. 17 Securitate si sanatatea in munca

17.1 Executantul va lua toate masurile necesare pentru asigurarea securititii si sanititii Personalului
propriu.

17.2 Executantul poartd raspunderea in cazul producerii evenimentelor generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de citre lucritorii sai si
cel apartindnd societdtilor care desfagoard activititi pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu
prevederile Legii securitdii si sdnatatii in muncd nr. 319/2006 , a Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, si a legislatiei din domeniul securitatii si
sandtédfii in muncd aplicabild, precum si orice modificare legislativa apdruti pe timpul desfisuririi
contractului.

17.3 In cazul producerii unuj eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securitatii si
sandtiti in munca privind comunicarea cercetarea si inregistrarea evenimentelor,

Art. 18 Graficul de executie al lucrarilor

18.1 Executarea lucrarilor se va face in succesiunea gi termenele stabilite prin Graficul de executie a
lucrdrilor alcdtuit In ordinea tehnologici de executie.

18.2 Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de citre Executant, sub aspectul incadrarii in
termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a lucririlor la continutul graficul de
executie a lucrérilor.

18.3 In cazul in care Achizitorul constatd pe parcurs ¢d desfagurarea lucrdrilor nu concordé cu graficul
de executie a lucrarilor din motive neimputabile Executantului, la cererea Achizitorului, Executantul
va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii lucrdrilor asa cum sunt previzute in contract,
Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract sau de
aplicarea penalitatilor.

Art. 19 Prelungirea duratei de executie
19.1 Executantul are dreptul la prelungirea duratei de executie in conditiile art. 24 din prezentele
conditii contractuale.

00763
10



Art. 20 IntArzierea executiei lucrarilor

20.1 Toate lucrérile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de Achizitor in cadrul
termenului convenit de parti potrivit art.6, sub sanctiunea aplicdrii unor penalitati de intirziere in
cuantum de 0,03 %/ zi din valoarea restului de executat, in situatia epuizirii Duratei de executie,
pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligatiei Executantului si pana la data indeplinirii
efective a obligatiei de finalizare a lucrérilor contractate.

20.2 Executantul este de drept in intdrziere incepind cu ziua urmitoare scadentei, fird punere formali
in Intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati.

20.3 Plata sumelor datorate de catre Achizitor se efectueazi dupi achitarea de citre Executant a
sumelor datorate.

20.4 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intirzierile sunt urmare a lipsei
amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge
impotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de citre pirti
prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.

20.5 Aceste penalititi nu vor exonera Executantul de obligatia de a termina lucrarile sau de alte sarcini,
obligatii sau responsabilitdti pe care le are conform prevederilor contractului.

20.6 Lucririle trebuie si se deruleze conform graficului de executie a lucrarilor.

Art. 21 Receptia lucririlor de executie

21.1 Executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul cu privire la indeplinirea conditiilor de
receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificirile si completarile ulterioare.

21.2 In cazul in care Achizitorul constatd ci sunt defecte san neconformititi fata de proiect, standarde
si reglementdri tehnice in vigoare, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal si notificate
Executantului, stabilindu-se gi termenele pentru remediere si finalizare, sub sanctiunea perceperii de
penalitati in conditiile art. 20 din prezentele conditii contractuale.

21.3 Achizitorul va proceda la receptia lucrérilor potrivit legilor In vigoare si va instiinta Executantulu
de decizia sa de a receptiona lucrarile transmitind acestuia o copie a Procesului Verbal de Receptie la
terminarea Lucrérilor.

21.4.Executantul va finaliza cu promptitudine lucririle neterminate sau necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ indicate de Comisia de receptie si va elibera Santierul.

21.5 Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie.

Art. 22 Remedierea defectelor

22.1 In orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite la art. 6 din prezentele conditii
contractuale, Achizitorul poate s instiinteze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente
sau ascunse, sau lucréri nefinalizate.

22.2 Executantul va remedia, fard costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului
cd materialele, echipamentele sau calitatea executiel nu sunt in conformitate cu prevederile
contractului.

22.3 Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucririlor in cadrul termenului stabilit prin notificarea
Achizitorului va Indreptdti Achizitorul sa efectueze toate lucririle necesare, pe cheltuiala
Executantului.

22.4 Remedierea defectelor calitative apdrute din vina Executantului, atit in perioada de executie, cét
si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia.

Art.23 Desfacerea si testarea

23.1. Executantul are obligatia si asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, misurarea si testarea lucrérilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor, testelor
si incercérilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.

23.2 Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrérile care devin ascunse, fird notificarea si aprobarea
Achizitorului.
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Art. 24 Modificarea contractului

24.1 Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, prin act aditional la
prezentul contract.

(1) Autoritatea Contractanta isi rezervi dreptul de a opera modificiri ale contractului, fird organizarea
unei noi proceduri de atribuire, in conditiile previzute de art. 221 din Legea 98/2016, si al prevederilor
din cadrul Instructiuni nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publici/contractului de
achizitie sectoriald/acordului-cadru, emisi de ANAP, respectiv cap. Il - Modificiri nesubstantiale ale
contractului/acordului-cadru {nu necesita o noud procedurd de atribuire).

(2) Modificarea contractului in cursul pericadei sale de valabilitate, altfel decit in cazurile i conditiile
previzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, se¢ realizeaza prin organizarea
unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozibpiile legi.

Art. 25 Notificarea prompta
25.1 Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltd parte de indati ce are cunostinti de existenta unor
circumstante care pot Intirzia sau impiedica executia lucrérilor.

Art. 26 Pretul contractului si ajustarea pretului

26.1 Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiar, anexd la contract.

26.2 Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de
valabilitate, se va efectua in conformitate cu prevederile art. 3 din QUG nr 47/2022 privind ajustarea
preturilor  contractelor  de  achizitie  publica/contractelor  sectoriale/contractelor  de
concesiune/acordurilor-cadru, respectiv cu urmatoare formula:

Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCdata referinti + (p+a)]
unde:
- Vareprezintd valoarea ajustata a solicitirii de plati,
- Vo reprezintd valoarea solicitdrii de platid conform preturilor previzute In oferta care a stat la baza
incheierii contractului,
- a reprezintd valoarea procentuald a plétii in avans determinati ca raport dintre valoarea avansului
primit st nerestituit/nejustificat si pretul contractului,
- p reprezintd valoarea procentuald a profitului determinatid ca raport dintre valoarea profitului
exprimata valoric si pretul contractului,
- ICCn reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitdrii de plata,
- ICCdata referinti reprezintd indicele de cost In constructii total aferent lunii anterioare datei-limiti
de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.
Avansul s1 profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii contractului.

Art, 27 Pliti intermediare

27.1 Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor de lucrir obligd Executantul la emiterea si
comunicarea facturit fiscale, conditie a efectudrii platii de cdtre Achizitor,

27.2 Temeiul g1 faptul generator al obligatiei Achizitorului de platd a contravalorii lucrarilor si
materialelor cuprinse In situatiile de lucriri rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucriri,
urménd ca niciun fel de alte probe, imprejurdri sau inscrisuri incheiate in alte conditii decit cele aici
stipulate sa nu aibd aptitudinea de a genera obligatii de platd in sarcina Achizitorului sau s creeze vreo
altd obligatie in sarcina acestuia.

27.3 Termenul de platd curge de la data comunicirii facturii fiscale, sub rezerva emiterii acesteia ca
urmare a indeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea formald a situatiilor de
lucrdri contrasemnate de dirigintele de santier, urmati de acceptarea expresi a Achizitorului, in urma
verificirilor efectuate), urménd ca niciun fel de alte facturi emise in alte conditii decit cele aici stipulate
sa nu creeze vreo obligatie in sarcina Achizitorului.

27.4 Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre Executant in termen de 30 de zile. cu respectarea
prevederilor Legii nr. 72/2013 privind mésurile pentru combaterea intirzierii in executarea obligatiilor
de platd a unor sume de bani rezultind din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si

autoritati contractante, cu modificarile si completérile ulterioare. Plitile se vor efectua in mod esalonat,
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de reguld lunar, in baza borderourilor centralizatoare si a situatiilor de lucriiri aprobate de citre
Achizitor. Pentru verificare si aprobare situatiile de lucriri trebuie si fie insotite de documentele
aferente decontiirii (mdsuratori ale cantititilor de lucrdri executate, procese verbale de receptie
calitativd, condicd de betoane, documente de calitate , etc) conform legislatiei in vigoare in copie
conform cu originalul. Situatiile de lucrdri prezentate in vederea decontirii vor fi insotite in mod
obligatoriu de mésuratori (atasamente) ale cantititilor de lucriri executate, identificate conform Listei
pe categorii de cheltuieli din care sa reiasd in mod explicit cantititile de lucrari mentionate in situatiile
de lucréri, care vor fi verificate si insusite de citre Dirigintele de santier.

Art. 28 Plata Finala

28.1 In vederea efectudrii plitii finale Executantul va prezenta Achizitorului urmétoarele documente:
- situatiile de lucrari verificate si semnate de dirigintele de santier si confirmate de ciitre persoanele
responsabile din cadrul aparatului de specialitate al Achizitorului;

- raportul executantului privind stadiul lucrarilor prezentate spre decontare;

- raportul dirigintelui de santier privind lucrarile realizate din punct de vedere calitativ si cantitativ
procentual si valoric;

- raportul proiectantului privind respectarea documentatiei, a normelor si prescriptiilor tehnice aferente
lucrarilor realizate $i solicitate la platd;

- dispozitii de santier verificate dupa caz de verificator atestat insusite de executant, acceptate de
dirigintele de santier si aprobate de Achizitor insotite de memoriu justificativ al proiectantului, liste de
cantifafi, oferte de pret, analize de pret, declaratii de conformitate, etc.;

- penfru echipamentele achizitionate se vor prezenta declaratii vamale daci este cazul.

28.2 Plata facturii finale se va face dupd verificarea efectuatd de citre dirigintele de santier si
acceptarea Situatiel de platd definitive de catre Achizitor in termen de maxim 30 de zile, de la data
primirii facturii, Intocmitd In temeiul Situatiei de platd acceptati.

Art. 29 Moneda de plati
Moneda de platd si de referinta a contractului este leul.

Art. 30 Neindeplinirea obligatiilor

30.1 Neindeplinirea obligatiilor de ciitre Executant

30.1.1 Dacd Executantul abandoneaza Lucririle, refuzd sau nu reugeste si respecte instructiunile
Achizitorului sau nu reuseste sa duca la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul va emite o
notificare cu referire la acest articol, prin care s specifice obligatiile neindeplinite, acordind un termen
de 5 zile pentru ca executantul sd ia toate mésurile pentru executarea obligatiei, fird a elimina dreptul
achizitorului de a percepe penalititi de intdrziere conform art. 20.

Daca Executantul nu se conformeaza, Achizitorul considera contractul reziliat de plin drept, fard nicio
alta formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul urméind si plateascd penalitati si daune
interese in cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului.

30.1.2.Dupi reziliere Executantul trebuie si predea amplasamentul in termen de 5 zile de [a primirea
notificirii de reziliere si si pariseascd Santierul, 13sdnd pe Santier Materialele si Echipamentele plitite
de catre Achizitor.

30.1.3.In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Exccutantul
datoreazd Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de buni executie, pe care
Achizitorul o retine. n situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decat
cuantumul garanfiel de bund executie, Achizitorul solicitd iar executantul este obligat si pliteasci
diferenta in termen de 30 de zile de la primirea notificirii Achizitorului. In orice situatie, Achizitorul
pastreazd dreptul recuperdrii prejudiciului produs de Executant, in fata instantelor judecitoresti
competente.

30.2 Neindeplinirea obligatiilor de catre Achizitor

30.2.1. In cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusivi, nu Isi onoreazi obligatia de plati a facturi,
prestatorul/executantul are dreptul de a solicita penalitati de intarziere in cuantum de 0,03% pentru
fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligatiei, aplicate la valoarea plitii neefectuate, in
conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.72/2013 privind masurile pentru combaterea Intarzierii
in executarea obligatitlor de platd a unor sume de bani rezultind din contracte incheiate Intre

profesionisti si intre acestia si antorititi contractante, dar nu mai mult decét valoarea contractului.
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Art. 31 Dizolvare, faliment

31.1 La data la care Achizitorul ia cunostintd despre dizolvarea sau falimentul Executantului, prezentul
contract se considerd Incetat de drept fara indeplinirea niciunei formalitati. La aceeasi datd, Achizitorul
intreprinde toate masurile necesare preludrii Amplasamentului $i evaluarii situatie] Materialelor si
Echipamentelor identificate in Santier.

In cazul retragerii autorizatiei de functionare a Executantului, contractul se consideri reziliat
de drept fara indeplinirea vreunei alte formalititi. Dupa reziliere, Executantul va preda amplasamentul
in termen de maxim 30 zile de la primirea comunicérii de reziliere si va pardsi Santierul, ldsind pe
acesta, toate Materialele si Echipamentele plitite de catre Achizitor, specificate de citre Achizitor in
notificare, acestea urmand a fi utilizate pdnd la terminarea lucririlor. Executantul va pliti daune
interese in valoare egald cu valoarea contractului neexecutat.

Art. 32 Modalititi de incetare a prezentului contract

32.1 - Prezentul contract inceteazd Tn urmaitoarele situatii:

a) de drept, prin ajungerea la termen;

b) prin acordul partilor, materializat printr-un act aditional la contract;

c) prin executare, de citre ambele pirti, a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, in
termenul convenit;

d) prin denuntare unilaterald, in conditiile previzute in prezentul contract;

¢) reziliere, in conditiile previzute in prezentul contract;

f) impolibilitatea fortuitd de executare;

g) caz de fortd majori,

Art. 33 Denuntarea unilaterali

33.1 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a solicita denuntarea unilaterald a contractului de achizitie
publici aflat in derulare prin notificare transmisd administratorului judiciar/ lichidatorului in situatia in
care prestatorul a intrat in insolventd, In conditiile stabilite de Legea nr. 85/2014, fird ca denuntarea sa
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru achizitor, cu respectarea
prevederilor art. 167 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

33.2 - Fidra a aduce atingere dispozifiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autorititii contractante de a solicita constatarea nulititii absolute a contractului de achizitie publicd, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul
de achizitie publicd in perioada de valabilitate a acestuia In una dintre urmatoarele situatii:

a) prestatorul se afla, Ia momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului, avand in vedere o incalcare gravi a obligatiilor
care rezultd din legislatia europeand relevanti si care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie
a Uniunii Europene.

Art. 34 Rezilierea contractului

34.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una din pirti, in mod culpabil
s1 repetat, dd dreptul pértii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept, fira

notificare prealabild, fird interventia instantei de judecati si fard punere In intirziere si de a pretinde
plata de daune-interese.

Art. 35 Imposibilitatea fortuiti de executare

35.1 Atunci cind imposibilitatea de executare este totald gi definitivd si priveste o obligatie
contractuald importantd, contractul este desfiintat de plin drept si fird vreo notificare, chiar din
momentul producerii evenimentului fortuit,

Art. 36 Responsabilitatea Executantului fata de Lucréri

36.1 Executantu] isi va asuma intreaga responsabilitate pentru paza si protectia tuturor Lucrdrilor,
Materialelor si Echipamentelor din Santier pe toatd perioada de executic a tucrdrilor pini la data
admiterii Receptiei la Terminarea Lucririlor. Dupa aceastd datd responsabilitatea va fi transferatd

Achizitorului,
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36.2 In cazul in care mai multi operatori economici participd in comun la procedura de atribuire acestia
rdspund in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publici.

Art. 37 Forta Majora

37.1 Forta majord este constatatd de o autoritate competenti

37.2 Daca o Parte este sau va fi impiedicati prin Forta Majord s 1si indeplineasci oricare din obligatiile
sale, Partea afectatd va notifica cealaltd Parte in termen de 15 zile de la data constatarii interventiei
acestor Tmprejurdri si va lua toate masurile care se impun in vederea inlituririi sau limitdrii
consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Dacd este necesar, Executantul va suspenda
executia Lucrdrilor si, in masura in care, in prealabil, s-a convenit astfel cu Achizitorul, va retrage
Utilajele Executantului de pe Santier.

37.3 Forta majord exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, pe
toatd perioada in care actioneazi, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.

37.4 Forta majora nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor pentru lucririle executate anterior
interventiei imprejurdrilor ce justifica suspendarea executirii contractului.

37.5 Daci aceastd situatie continud timp de 30 zile, oricare dintre Pérti va putea si transmitd o notificare
de reziliere a Contractului care va produce efecte In termen de 30 de zile de la data primirii notificarii.
Dupd rezilierea Contractului, Executantul va fi indreptitit la plata sumei rimase neachitate din valoarea
Lucrdrilor executate, a Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier.

Art. 38 Solutionarea Litigiilor

38.1 Achizitorul si Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild orice neintelegere
sau ht;gm care se poate 1vi intre ei, in cadrul sau in legiturd cu indeplinirea Contractului.

38.2 In ipoteza in care partile nu reusesc o solutionare amiabila in termen de 30 de zile, fiecare dintre
acestea poate solicita ca litigiul s se solutioneze de citre instantele judecitoresti competente din
Bacau.

Art. 39 Codul de conduiti

39.1 Executantul va actiona Intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru achizitor
conform regulilor si/sau codulut de conduiti al profesiei sale, precum si cu discretia necesari. Se va
abtine si facd afirmatii publice in legaturd cu serviciile prestate fari s aibd aprobarea prealabild a
Achizitorului, precum si sd participe in orice activititi care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu acesta.

39.2 In cazul in care Executantul sau oricare din asoctatli sdl, se oferd s dea, ori sunt de acord si ofere
ori sd dea, sau dau oricdrei persoane, mitd, bunuri In dar, facilititi ori comisioane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricdrui act sau fapt privind contractul de
servicii sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoani
in legaturd cu contractul sau cu orice alt contract Incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea
contractului, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.
39.3 Platile citre Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din contract, i atdt Executantul cat si personalul siu salariat ori contractat, inclusiv conducerea
sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plati indirectd ori orice
altd forma de retributie in legdturd cu sau pentru executarea obligatiilor din contract.

39.4 Executantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo, facilitate sau comision cu privire
la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile contractului, firi aprobarea
prealabila in scris a achizitorului.

39.5 Executantul si personalul siu vor respecta secretul profesional, pe perioada executirii
contractului, inclusiv pe perioada oricérei prelungiri a acestuia, precum si dupi incetarea contractului,
In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al achizitorului, Executantul
si personalul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzdnd conducerea si salariatii din teritoriu, nu
vor comunica niciodati oricarei alte persoane sau entititi, nicio informatie confidentiali divulgata lor
sau despre care au luat cunostintd si nu vor face publici nicio informatie referitoare la recomandirile
primite in cursul sau ca rezultat al derularii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodati,
Executantul si personalul sdu nu vor utiliza in dauna achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate
sau rezultatul studiilor, testelor, cercetdrilor desfdgurate in cursul sau in scopul executirii contractului.
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Art. 40 Limba care guverneazi contractul
40.1 Limba care guverneazi contractul este limba roména.

Art. 41 Comunicarea

41.1 In orice situatie in care este necesard emiterea de Instiintdri, instructiuni sau alte forme de
comunicare de citre o parte, dacd nu este specificat altfel, aceste comuniciri vor fi redactate in limba
roménd urmind a fi transmise celeilalte parti cu celeritate, fard a fi retinute sau intirziate in mod
nejustificat.

41.2 Orice comunicare intre pirti, referitoare la indeplinirea prezentului contract se face in scris.

41.3 Orice document scris trebuie Inregistrat att in momentu] transmiterii, ¢t si in momentul primirii.
Comunicarile dintre pérti se pot face si prin e-mail, fax, in misura in care aparatura utilizati are
capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor

Art. 42 Legea
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

1. Drept pentru care prezentul contract care confine 16 pagini s-a incheiat si intrd in vigoare azi
e Sl ~-data semndrii sale de catre pérti, 3 (trei) exemplare originale, din care 2(doui) pentru
achizitor si l(unul) pentru executant, avand aceeasi putere probatorie intre parti.

Achizitor, Executant,
JUDETUL BACAU Asocierea SC ELDACOS CON SRL
(Leader asociere) — SC FAST TECHNICAL
ASSISTANCE SRL (asociat)

Reprezentynt legal,
Di'adoﬁ%aniél

M -

‘<,_‘37/ -_

!
Plesed nte}%’
Valentln &\v f

Director Executiv
Directia juridicd si admini tlatle publicd localid

Marius (C%QiBegea

Director Execut v P
Directia tehmic investitii si fpgféri
Comelia Giredda

’//’-—-_

Director Executiv
Directia achizitii publice
Mariana Mitruti

)

!
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2. BENEFICIARUL se obliga:

a) sa plateasca EXECUTANTULUI valoarea lucrarilor executate in cuantumul si la termenele prevazute la art.
V.

b) sa puna la dispozitia EXECUTANTULUI suprafata de teren libera de orice sarcina, necesara desfasurarii
activitatii si resursele necesare executiei (organizare santier, curent electric, apa etc), precum si front de
lucru si aprovizionarea pentru minim 20buc aere conditionate permanent.

c)sa asigure accesul cu schele sau/alte elemente de ridicat pentru pozitionarea aparatelor ce se monteaza, sa
asigure lucrarile de constructii in vedere realizarii etansaritor si cerintelor arhitecturale.

d) sa obtina toate autorizatile si avizele prevazute de lege pentru lucrarea sa, pe cheltuiala sa si sa puna la
dispozitia executantului documentatia de executie completa, verificata si aprobata de proiectant.

e) BENEFICIARUL va supraveghea desfasurarea lucrarilor printr-¢ persoana delegata care va tine legatura cu
responsabiiul de lucrare desemnat de EXECUTANT;

fisa verifice in maxim 5 zile de |la primire situatiile de plata emise de executant si daca sunt observatii sa le
transmita o singura data in scris executantului, in caz contrar situatiile de plata se vor considera acceptate
tacit.

g) sa semneze procesul verbal de receptie a lucrarii in termen de maxim 5 zile de la data primirii notificarii de
finalizare a lucrarii din partea EXECUTANTULUI.

h) sa plateasca la zi toate lucarile executate si sa se ocupe de conservarea lor, daca santierul se intrerupe din
crice cauze care nu tin de executant.

VIL RECEPTIA LUCRARII

1. In maxim 5 Zile de la finalizarea lucrarii conform proiectului, partile vor semna proces verbal de receptie si
punere in functiune a sistemului. Receptia se poate face si pe etape, categorii de lucrari.
2. Daca [a data finalizarii lucrarilor executantul nu poate realiza punerea in functiune a sistemului, datorita lipsei

curentului electric in obiectiv sau a altor factori independenti de EXECUTANT (temperatura extericare, vreme, etc) ,
aceasta va fi amanata si partile vor semna proces verbal de receptie a lucrarii fara punere in functiune In acest caz
obligatile financiare ale BENEFICIARULUI se deruleaza conform paragrafului vV din contract , PLATA Si
MODALITATEA DE PLATA .

3 In cazul in care |a receptia lucrarii partile constata neconformitati a caror valoare de remediere este de cel
mult 5% din valoarea lucrarii, se va incheia un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu termen pentru
realizarea reparatiilor necesare, fara impiedicarea decontarilor.

4. Refuzul BENEFICIARULUI privind semnarea procesului verbal de receptie a lucrarii cu sau fara punere in
functiune, cu sau fara obiectiuni pentru lucrare constituie rea-credinta din partea acestuia situatie in care se
considera ca lucrarea a fost receptionata de BENEFICIAR care-si da acordul tacit pentru lucrare.

VIIL REZOLUTIUNE CONTRACTLUI
1. BENEFICIARUL poate cere rezolutiunea contractului daca:
a) EXECUTANTUL abandoneaza contractul;
b} EXECUTANTUL intra faliment sau isi inceteaza existenta din alte cauze legale
c) EXECUTANTUL intarzie nejustificat sau nu reia la somatie executia lucrarilor;
d) BENEFICIARUL comunica EXECUTANTULUI ca din motive independente de vointa sa ii este imposibil
sa continue contractul
2. EXECUTANTUL poate rezolutiona contractului daca:
a) BENEFICIARUL nu isi indeplineste obligatiile contractuale cu privire la asigurarea conditilor de lucru
conform art. VI.2. din prezentul contract si a autorizatiilor necesare.
b} au trecut 15 zile de |la scadenta acceptata si BENEFICIARUL nu plateste executantului facturile scadente
3. Rezolutiunea contractului va opera pe baza notificarii scrise comunicate in orice forma care asigura confirmarea
de primire, fara a fi necesara punerea in intarziere sau interventia instantelor de judecata. Efectele rezolutiunii se
produc in termen de 5 zile de la comunicarea notificarii.
4. In caz de rezolutiune partile contractante vor stabili si lichida drepturi si obligatii in mod amiabil. Rezolutiunea
contractului nu va avea efect asupra obligatiilor scadente intre parti sau partilor de lucrare déja executate.

IX. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecuiarea |a termen sau/si de executarea in mod
necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea
sau execuUtarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de
lege.

2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 Zile producerea
evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Partea care nu indeplineste
conditiile de mai sus preia si suporta consecintele necomunicarii.

3. Daca in termen de 25 de zile de |la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si
notifice rezilierea prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
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CONTRACT nr, 2373/27.11.2023

L PARTI CONTRACTANTE

S.C.FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L. cu sediul in Bacau , str.9Mai 35,E, poz10, parter, codul fiscal
RO9626416 reprezentata de administrator dl. Cezar Tibu, denumita in cele ce urmeaza EXECUTANT

Si

S.C. FIALD IMOBILIARE S.R.L. cu sediul in Bacau, str Tazlaului, nr 7C, bloc 2, sc A, et 1, inregistrata la O.N.R.C.
Bacau sub nr J04/725/2006, avand cod fiscal RO 18677303, cont deschis la Banca Transilvania S.A. Bacau IBAN:
RO63 BTRL RONC RTO00 P804 2302, reprezentata prin Adminsitrator dl Laurentiu Ficau si Director Comercial
dna.Rodica-Simona Vasilache, denumita in cele ce urmeaza BENEFICIAR.

. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul confractului consta in realizare de catre EXECUTANT a urmatoarelor servicii:

Lucrari de furnizare,montaj, pompe de caldura spatii comerciale, , conform Anexa si conform cerintelor din proiectul
intocmit de 8.C. THERMSYSTEM S.R.L. BACAU, j04/502/2005, cu denumirea “MODIFICARE DE TEMA PROIECT
IN CURS DE EXECUTIE PRIN AC 82/10.03.2022", obiectiv amplasat in Jud. Bacau, mun. Bacau, str. Tazlaului, .
7G

1]3 VALOAREA CONTRACTULUI

1. Pretul serviciilor mentionate la ari. || este 46.950,5 Euro fara TVA conform Anexal contract.

2. Pretul poate suporta modificari doar in functie de cerintele suplimentare ale BENEFICIARULUL.

v. PLATA S| MODALITATEA DE PLATA
1. Platile aferente prezentului contract se vor efectua conform transelor din Anexa 1
2. Plata se va face in lei la cursul de referinta al B.N.R. din ziua efectuarii platii.

V. DURATA DE EXECUTIE

1. Durata de executie a lucrarilor este conform graficelor de lucru agreate intre parti, dar nu mai tarziu de 15
februarie 2024

vi. OBLIGATIILE CONTRACTUALE
1. EXECUTANTUL se obliga

a) sa execute lucrarile solicitate de beneficiar cu respectarea solutillor si normelor de calitate in vigoare.

b) isi asuma responsabilitatea pentru operatiunile si lucrarile executate in santier precum si pentru

procedeele de executie utilizate.

¢} garanteze calitatea lucrarii timp de 24 luni de |a data receptionarii lucrarii de catre beneficiar.

d) s& asigure depozitarea $i paza corespunzatoare a produselor, ufilajelor i a dotarilor cu caracter

provizoril necesare pentru executarea lucrarilor;

e) s& remedieze, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie

cét si Tn perioada de garantie

f) sa ia toate méasurile necesare pentru asigurarea conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea

accidentelor de munca si a bolilor profesionale, pentru protectia mediului, pentru prevenirea gi stingerea

incendiilor;

Nu sunt incluse in obligatiile Furnizorului urmatoarele

a) Furnizarea, livrarea, transportul, depozitarea, inlaturarea, neutralizarea urmatoarelor bunuri, marfuri sau
reziduuri: combustibilul necesar punerii in functiune, combustibilul necesar testelor sau functionarii
normale a echipamentelor, uleiul mineral utilizat pentru lubrifierea echipamentelor, suplimentar fata de
ceea este stipulat in Anexa 1, uleiul mineral uzat, compusi continuti in gazele de ardere, compusi de
spalare, acid de acumulator, lichid antigel, materiale de curatare sau alte substante, materii si materiale
similare.

b) Piese, componente, module, sau similare care si-au diminuat proprietatile sau s-au stricat/avariat
datorita unei opriri a echipamentelor mai mare de 3 (trei) luni de zile, datorate unor situatii cum ar fi, dar
fara a se limita la, conservarea echipamentului, daca aceste pene/avarii/diminuari de performante nu
se datoreaza obligatiilor asumate de Furnizor prin acest contract.

c) Obtinerea de avize de orice natura, obtinerea de licente de functionare de orice natura, descarcarea si
punerea pe pozitie, sau orice alte servicii similare sau de aceeasi natura.

d) Orice servicii de constructie, modificari ale circuitelor electrice pe care beneficiarul trebuie sa le puna la
dispozitie, in stare de functionare pentru conectarea sistemului de cogenerare.

e) Orice reparatie necesara cauzata de orice fel de actiune, forta, apa, aer, foe, contaminare,
neconformitate, sau activitate neconforma cu instructiunile tehnice de instalare si exploatare a
echipamentului, rezultate prin interventia unei persoane neautorizate, sau a unor terti neautorizati.

fy  Circuitul de putere instalat de Beneficiar.

g) Sistemul de avertizare si stingere a incendiilor.

h} Crice activitate, serviciu sau produs nementionat si neasumat, in mod clar, in acest contract,
2. BENEFICIARUL se obliga:
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a) sa plateasca EXECUTANTULUI valoarea lucrarilor executate in cuantumul si la termenele prevazute la art.
V.

b) sa puna la dispozitia EXECUTANTULUI suprafata de teren libera de orice sarcina, necesara desfasurarii
activitatii si resursele necesare executiei (organizare santier, curent electric, apa etc), precum si front de
lucru si aprovizionarea pentru minim 20buc aere conditionate permanent,

clsa asigure accesul cu schele sau/alte elemente de ridicat pentru pozitionarea aparatelor ce se monteaza, sa
asigure |ucrarile de constructii in vedere realizarii etansarilor si cerintelor arhitecturale.

d) sa obtina toate auiorizatiile si avizele prevazute de lege pentru lucrarea sa, pe cheltuiala sa si sa puna la
dispozitia executantului documentatia de executie completa, verificata si aprobata de proiectant.

e} BENEFICIARUL va supraveghea desfasurarea lucrarilor printr-o perscana delegata care va tine legatura cu
responsabilul de lucrare desemnat de EXECUTANT;

fisa verifice in maxim 5 zile de la primire situatiile de plata emise de executant si daca sunt observatii sa le
transmita o singura data in scris executantului, in caz contrar situatiile de plata se vor considera acceptate
tacit.

g} sa semneze procesul verbal de receptie a lucrarii in termen de maxim 5 zile de la data primirii notificarii de
finalizare a fucrarii din partea EXECUTANTULUL

h} sa plateasca la zi toate lucarile executate si sa se ocupe de conservarea lor, daca santierul se intrerupe din
orice cauze care nu tin de executant.

V. RECEPTIA LUCRARII

1. In maxim 5 zile de la finalizarea lucrarii conform proiectului, partile vor semna proces verbal de receptie si
punere in functiune a sistemului. Receptia se poate face si pe etape, categorii de lucrari.

2. Daca la data finalizarii lucrarilor executantul nu poate realiza punerea in functiune a sistemului, datorita lipsei

curentului electric in obiectiv sau a altor factori independenti de EXECUTANT (temperatura exterioare, vreme, efc) ,
aceasta va fi amanata si partile vor semna proces verbal de receptie a lucrarii fara punere in functiune In acest caz
obligatile financiare ale BENEFICIARULU! se deruieaza conform paragrafului V din contract , PLATA Si
MODALITATEA DE PLATA.

3. In cazul in care |la receptia lucrarii partile constata neconformitati a caror valoare de remediere este de cel
mult 5% din valoarea lucrarii, se va incheia un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu termen pentru
realizarea reparatiilor necesare, fara impiedicarea decontarilor,

4, Refuzul BENEFICIARULU! privind semnarea procesului verbal de receptie a lucrarii cu sau fara punere in
functiune, cu sau fara cbiectiuni pentru lucrare constituie rea-credinta din partea acestuia situatie in care se
considera ca lucrarea a fost receptionata de BENEFICIAR care-si da acordul tacit pentru lucrare.

Vill. REZOLUTIUNE CONTRACTLUI
1. BENEFICIARUL poate cere rezolutiunea contractului daca:
a} EXECUTANTUL abandoneaza contractul;
b} EXECUTANTUL intra faliment sau isi inceteaza existenta din alte cauze legale
¢} EXECUTANTUL intarzie nejustificat sau nu reia la scmatie executia lucrarilor;
d) BENEFICIARUL comunica EXECUTANTULUI ca din motive independente de vointa sa ii este imposibil
sa continue contractul
2. EXECUTANTUL poate rezolutiona contractului daca:
a) BENEFICIARUL nu isi indeplineste obligatile contractuale cu privire la asigurarea conditiilor de lucru
conform art. V1.2, din prezentul contract si a autorizatiilor necesare,
b) au trecut 15 zile de la scadenta acceptata si BENEFICIARUL nu plateste executantului facturile scadente
3. Rezclutiunea contractului va cpera pe baza notificarii scrise comunicate in crice forma care asigura confirmarea
de primire, fara a fi necesara punerea in intarziere sau interventia instantelor de judecata. Efectele rezolutiunii se
produc in termen de 5 zile de la comunicarea notificarii.
4, In caz de rezolutiune partile contractante vor stabili si lichida drepturi si obligatii in med amiabil. Rezolutiunea
contractului nu va avea efect asupra obligatiilor scadente Tntre parti sau partilor de lucrare déja executate.

IX. FORTA MAJORA Si CAZUL FORTUIT

1. Nici una dinire partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod
necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care i revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea
sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de
lege.

2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile producerea
evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Partea care nu indeplineste
conditile de mai sus preia si suporta consecintele necomunicarii.

3. Daca in termen de 25 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si
notifice rezilierea prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

X. CESIUNE

1. Nici una dintre parti nu va putea transmite unei terte persoane drepturile si/sau obligatiile sala din contract,
fara acordul prealabil al celeilalte parti. In cazul in care EXECUTANTUL are subcontractanti, EXECUTANTUL poarta
in intregime responsabilitatea contractuala pentru partile subcontractate.
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CONTRACT nr, 2373/27.11.2023

L PARTI CONTRACTANTE

S.C.FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L. cu sediul in Bacau , str.9Mai 35,E, poz10, parter, codul fiscal
RO9626416 reprezentata de administrator dl. Cezar Tibu, denumita in cele ce urmeaza EXECUTANT

Si

S.C. FIALD IMOBILIARE S.R.L. cu sediul in Bacau, str Tazlaului, nr 7C, bloc 2, sc A, et 1, inregistrata la O.N.R.C.
Bacau sub nr J04/725/2006, avand cod fiscal RO 18677303, cont deschis la Banca Transilvania S.A. Bacau IBAN:
RO63 BTRL RONC RTO00 P804 2302, reprezentata prin Adminsitrator dl Laurentiu Ficau si Director Comercial
dna.Rodica-Simona Vasilache, denumita in cele ce urmeaza BENEFICIAR.

. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul confractului consta in realizare de catre EXECUTANT a urmatoarelor servicii:

Lucrari de furnizare,montaj, pompe de caldura spatii comerciale, , conform Anexa si conform cerintelor din proiectul
intocmit de 8.C. THERMSYSTEM S.R.L. BACAU, j04/502/2005, cu denumirea “MODIFICARE DE TEMA PROIECT
IN CURS DE EXECUTIE PRIN AC 82/10.03.2022", obiectiv amplasat in Jud. Bacau, mun. Bacau, str. Tazlaului, .
7G

1]3 VALOAREA CONTRACTULUI

1. Pretul serviciilor mentionate la ari. || este 46.950,5 Euro fara TVA conform Anexal contract.

2. Pretul poate suporta modificari doar in functie de cerintele suplimentare ale BENEFICIARULUL.

v. PLATA S| MODALITATEA DE PLATA
1. Platile aferente prezentului contract se vor efectua conform transelor din Anexa 1
2. Plata se va face in lei la cursul de referinta al B.N.R. din ziua efectuarii platii.

V. DURATA DE EXECUTIE

1. Durata de executie a lucrarilor este conform graficelor de lucru agreate intre parti, dar nu mai tarziu de 15
februarie 2024

vi. OBLIGATIILE CONTRACTUALE
1. EXECUTANTUL se obliga

a) sa execute lucrarile solicitate de beneficiar cu respectarea solutillor si normelor de calitate in vigoare.

b) isi asuma responsabilitatea pentru operatiunile si lucrarile executate in santier precum si pentru

procedeele de executie utilizate.

¢} garanteze calitatea lucrarii timp de 24 luni de |a data receptionarii lucrarii de catre beneficiar.

d) s& asigure depozitarea $i paza corespunzatoare a produselor, ufilajelor i a dotarilor cu caracter

provizoril necesare pentru executarea lucrarilor;

e) s& remedieze, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie

cét si Tn perioada de garantie

f) sa ia toate méasurile necesare pentru asigurarea conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea

accidentelor de munca si a bolilor profesionale, pentru protectia mediului, pentru prevenirea gi stingerea

incendiilor;

Nu sunt incluse in obligatiile Furnizorului urmatoarele

a) Furnizarea, livrarea, transportul, depozitarea, inlaturarea, neutralizarea urmatoarelor bunuri, marfuri sau
reziduuri: combustibilul necesar punerii in functiune, combustibilul necesar testelor sau functionarii
normale a echipamentelor, uleiul mineral utilizat pentru lubrifierea echipamentelor, suplimentar fata de
ceea este stipulat in Anexa 1, uleiul mineral uzat, compusi continuti in gazele de ardere, compusi de
spalare, acid de acumulator, lichid antigel, materiale de curatare sau alte substante, materii si materiale
similare.

b) Piese, componente, module, sau similare care si-au diminuat proprietatile sau s-au stricat/avariat
datorita unei opriri a echipamentelor mai mare de 3 (trei) luni de zile, datorate unor situatii cum ar fi, dar
fara a se limita la, conservarea echipamentului, daca aceste pene/avarii/diminuari de performante nu
se datoreaza obligatiilor asumate de Furnizor prin acest contract.

c) Obtinerea de avize de orice natura, obtinerea de licente de functionare de orice natura, descarcarea si
punerea pe pozitie, sau orice alte servicii similare sau de aceeasi natura.

d) Orice servicii de constructie, modificari ale circuitelor electrice pe care beneficiarul trebuie sa le puna la
dispozitie, in stare de functionare pentru conectarea sistemului de cogenerare.

e) Orice reparatie necesara cauzata de orice fel de actiune, forta, apa, aer, foe, contaminare,
neconformitate, sau activitate neconforma cu instructiunile tehnice de instalare si exploatare a
echipamentului, rezultate prin interventia unei persoane neautorizate, sau a unor terti neautorizati.

fy  Circuitul de putere instalat de Beneficiar.

g) Sistemul de avertizare si stingere a incendiilor.

h} Crice activitate, serviciu sau produs nementionat si neasumat, in mod clar, in acest contract,
2. BENEFICIARUL se obliga:
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a) sa plateasca EXECUTANTULUI valoarea lucrarilor executate in cuantumul si la termenele prevazute la art.
V.

b) sa puna la dispozitia EXECUTANTULUI suprafata de teren libera de orice sarcina, necesara desfasurarii
activitatii si resursele necesare executiei (organizare santier, curent electric, apa etc), precum si front de
lucru si aprovizionarea pentru minim 20buc aere conditionate permanent,

clsa asigure accesul cu schele sau/alte elemente de ridicat pentru pozitionarea aparatelor ce se monteaza, sa
asigure |ucrarile de constructii in vedere realizarii etansarilor si cerintelor arhitecturale.

d) sa obtina toate auiorizatiile si avizele prevazute de lege pentru lucrarea sa, pe cheltuiala sa si sa puna la
dispozitia executantului documentatia de executie completa, verificata si aprobata de proiectant.

e} BENEFICIARUL va supraveghea desfasurarea lucrarilor printr-o perscana delegata care va tine legatura cu
responsabilul de lucrare desemnat de EXECUTANT;

fisa verifice in maxim 5 zile de la primire situatiile de plata emise de executant si daca sunt observatii sa le
transmita o singura data in scris executantului, in caz contrar situatiile de plata se vor considera acceptate
tacit.

g} sa semneze procesul verbal de receptie a lucrarii in termen de maxim 5 zile de la data primirii notificarii de
finalizare a fucrarii din partea EXECUTANTULUL

h} sa plateasca la zi toate lucarile executate si sa se ocupe de conservarea lor, daca santierul se intrerupe din
orice cauze care nu tin de executant.

V. RECEPTIA LUCRARII

1. In maxim 5 zile de la finalizarea lucrarii conform proiectului, partile vor semna proces verbal de receptie si
punere in functiune a sistemului. Receptia se poate face si pe etape, categorii de lucrari.

2. Daca la data finalizarii lucrarilor executantul nu poate realiza punerea in functiune a sistemului, datorita lipsei

curentului electric in obiectiv sau a altor factori independenti de EXECUTANT (temperatura exterioare, vreme, efc) ,
aceasta va fi amanata si partile vor semna proces verbal de receptie a lucrarii fara punere in functiune In acest caz
obligatile financiare ale BENEFICIARULU! se deruieaza conform paragrafului V din contract , PLATA Si
MODALITATEA DE PLATA.

3. In cazul in care |la receptia lucrarii partile constata neconformitati a caror valoare de remediere este de cel
mult 5% din valoarea lucrarii, se va incheia un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu termen pentru
realizarea reparatiilor necesare, fara impiedicarea decontarilor,

4, Refuzul BENEFICIARULU! privind semnarea procesului verbal de receptie a lucrarii cu sau fara punere in
functiune, cu sau fara cbiectiuni pentru lucrare constituie rea-credinta din partea acestuia situatie in care se
considera ca lucrarea a fost receptionata de BENEFICIAR care-si da acordul tacit pentru lucrare.

Vill. REZOLUTIUNE CONTRACTLUI
1. BENEFICIARUL poate cere rezolutiunea contractului daca:
a} EXECUTANTUL abandoneaza contractul;
b} EXECUTANTUL intra faliment sau isi inceteaza existenta din alte cauze legale
¢} EXECUTANTUL intarzie nejustificat sau nu reia la scmatie executia lucrarilor;
d) BENEFICIARUL comunica EXECUTANTULUI ca din motive independente de vointa sa ii este imposibil
sa continue contractul
2. EXECUTANTUL poate rezolutiona contractului daca:
a) BENEFICIARUL nu isi indeplineste obligatile contractuale cu privire la asigurarea conditiilor de lucru
conform art. V1.2, din prezentul contract si a autorizatiilor necesare,
b) au trecut 15 zile de la scadenta acceptata si BENEFICIARUL nu plateste executantului facturile scadente
3. Rezclutiunea contractului va cpera pe baza notificarii scrise comunicate in crice forma care asigura confirmarea
de primire, fara a fi necesara punerea in intarziere sau interventia instantelor de judecata. Efectele rezolutiunii se
produc in termen de 5 zile de la comunicarea notificarii.
4, In caz de rezolutiune partile contractante vor stabili si lichida drepturi si obligatii in med amiabil. Rezolutiunea
contractului nu va avea efect asupra obligatiilor scadente Tntre parti sau partilor de lucrare déja executate.

IX. FORTA MAJORA Si CAZUL FORTUIT

1. Nici una dinire partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod
necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care i revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea
sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de
lege.

2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile producerea
evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Partea care nu indeplineste
conditile de mai sus preia si suporta consecintele necomunicarii.

3. Daca in termen de 25 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si
notifice rezilierea prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

X. CESIUNE

1. Nici una dintre parti nu va putea transmite unei terte persoane drepturile si/sau obligatiile sala din contract,
fara acordul prealabil al celeilalte parti. In cazul in care EXECUTANTUL are subcontractanti, EXECUTANTUL poarta
in intregime responsabilitatea contractuala pentru partile subcontractate.
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ANEXA 1 la contractual nr. 2373/27.11.2023

Sistem IN POMPE DE CALDURA PT SPATIILE COMERCIALE BLOC B6

Sistemul a fost propus conform cerinteler din proiectul intocmit de S.C. THERMSYSTEM S.R.L. BACAL,
j04/502/2005, cu denumirea "MODIFICARE DE TEMA PROIECT IN CURS DE EXECUTIE PRIN AC 82/10.03.2022",
obiectiv amplasat in Jud. Bacau, mun. Bacau, sir. Tazlaului, nr, 7G

) S Preturi -
&ri, | Denumire. | escrierercod | cantit | UM | W8
e S T T IR R T .. |'Manopera | :Mdnopera

1 Unitate externa CAC Universal Heat Pump 10 kw alimentare 220v AC100RXADKG/EU 1 buc 1830,0 1830
2 | Unitate intericara tip WindFree 4Way 6007600, 5 kw AC052RNNDKG/EU 2 buc 518,0 1036
3 Ramificatie cupru izolata MXJ-2D2509K 1 buc 122,0 122

4 | Wired remote controlier MWR-WGO0JN 1 bue 1250 125

5 | Panel, WindFree 4Way 600"600 PC4SUFMAN 2 buc 163,0 326

6 | Traseu frigorific {teava de cupru izolata) 6.35{1/4") 20 mi 5,0 120

7 | Traseu frigorific (teava de cupru izolata) 9.52(3/18") 24 mi 9.0 216

8 | Traseu frigerific (teava de cupru izolata) 12.70{112") 20 i 10,5 210

9 | Traseu frigorific {teava de cupru izolata) 15.88(5/8™) 24 mi 14,5 348
10 | Freon aditional R32 1.5 kg 44,0 66
11 | Electrozi de argint 0,2 buc 120,0 24
12 | Azot consumabil 0.8 bug 60,0 30
13 | Cabluri de interconectare echipamente 70 ml 1.4 98
14 | Cabluri de alimentiare unitati interioare 70 ml 1,9 133
15 | Traseu condens 12 ml 35 42
16 | Suport unitate exterioara 1 bug 120,0 120
17 | Dispozitive metalice de sustinere unitati interioare,trasee frigorifice 12 kg 7,0 84
18 | Vidare tevi 88 ml 0,7 61,6
19 | Sudura in mediu protector de azot 88 ml 0,7 61,6
20 | Cota aprovizionare, livrare, punere in functiune 1 buc 50,0 50

| Total oferta | 51032

Preturile sunt exprimate in EUR si nu au TVA inclus.

Spatiu'Cofiéréial 4Dreap

: I : Preturi Préturi
:_rt Denumire Descr'ierel. cod C__a.n_tit,' UM | MUaT::;;?-a- 1 M';?;;':H
o o Manopera | Manopera

1 Unitate externa CAC Universal Heat Pump 10 kw alimentare 220v AC100RXADKG/EU 1 buc 1830,0 1830
2 Unitate interioara tip WindFree 4Way 600*600, 5 kw AC052RNNDKG/EU 2 buc 518,0 1036
3 | Ramificatie cupru izolata MXJ-2D2509K 1 buc 122.0 122
4 | Wired remote controller MWR-WGO0JN 1 buc 125.0 125
5 | Panel, WindFree 4Way 6007600 PCASUFMAN 2 buc 163,0 326
6 | Traseu frigorific {teava de cupru izolata) 6.35(1/4") 12 ml 6,0 72

7__| Traseu frigorific (teava de cupry izolata) 9.52(3/8") 22 ml 8.0 198
8 | Traseu frigorific (teava de cupru izolata) 12.70(1/2™) 12 ml 10,6 126
9 | Traseu frigorific (teava de cupru izolata) 15.88(5/8™) 22 ml 14,5 319
10 | Frecn aditional R32 1,2 kg 44,0 52,8
11 | Electrozi de argint 0,2 buc 120,0 24
12 | Azot consumabil 0,6 buc 60,0 36
13 | Cabluri de interconectare echipamente 60 ml 14 84
14 | Cabluri de alimentare unitati intericare 650 ml 1.9 114
15 | Traseu condens 12 mi 3.5 42
16 | Suport unitate exterioara 1 buc 120,0 120
17 | Dispozitive metalice de sustinere unitati interioare, trasee frigorifice 12 kg 7.0 a4
18 | Vidare tevi 68 mi 0,7 47,6
19 | Sudura in mediu protector de azot 68 mi 0,7 47,8
20 | Cota aprovizionare, livrare, punere in functiune 1 buc 50,0 50

| Total oferta | 4856

Preturite sunt exprimate in EUR si nu au TVA inclus.

 Spatiu Gomeraial 5 Stanga

Preturi Preturi
E:t Denumire Descriere/ cod Cantit. UM MLLII::::IE . M-;?:ilil:l .
Manopera Manopera
1 Unitate externa CAC Universal Heat Pump 10 kw alimentare 220v AC100RXADKG/EU 1 buc 1830,0 1830
2 Unitate intericara tip WindFree 4Way 6007600, 5 kw ACO52RNNDKGI/EU 2 buc 518,0 1036
3 | Ramificatie cupru izolata MXJ-2D2509K 1 buc 122,0 122
4 | Wired remote controller MWR-WGO00JN 1 buc 125,0 125
5 Panel, WindFree 4Way 600600 PCASUFMAN 2 buc 163,0 326
6 | Traseu frigerific (teava de cupru izofata) 6.35(1/4™ 19 mi 6.0 114
7 | Traseu frigorific (teava de cupru izofata) 9.52(3/8™ 30 mi 8,0 270
8 Traseu frigorific (teava de cupru izolata) 12.70(1/2") 19 ml 10,6 199,5
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9 | Traseu frigorific (teava de cupru izolata) 15.858(5/8"} 30 ml 14,5 435
18 | Freon aditional R32 2 kg 44,0 88
11 | Electrozi de argint 0,2 buc 120,0 24
12 | Azot consumabil 0,8 buc 60,0 30
13 | Cabluri de interconectare echipamente a0 mi 1.4 126
14 | Cabluri de alimentare unitati interioare 90 mi 1.9 171
15 | Traseu condens 16 mi 3.5 56
16 | Suport unitate exterioara 1 buc 120,0 120
17 | Dispozitive metalice de sustinere unitati interioare,trasee frigorifice 14 kg 7.0 98
18 | Vidare tevi 98 ml 0.7 68,6
19 [ Sudura in mediu protector de azot 98 mi 0.7 68,6
20 | Cota aprovizionare, livrare, punere in functiune 1 buc 50,0 50

I Total oferta 5357,7

Preturile sunt exprimate in EUR si nu au TVA inc¢lus

iti'Comercial:6 Drégpt

Preturi

I::t Denumire Descriere/ cod Cantit. UM Mi':::;? - MZ?;?;; -
Manopera Manopera
1 Unitate externa CAC Universal Heat Pump 10 kw alimentare 220v AC100RXADKGIEU 1 buc 1830,0 1830
2 | Unitate intericara tip WindFree 4Way 6007600, 5 kw AC052RNNDKG/EU 2 buc 518,0 1036
3 | Ramificatie cupru izolata MXJ-2D2509K 1 buc 122,0 122
4 | Wired remote controller MWR-WGO0JN 1 buc 125,0 125
5 Panel, WindFree 4Way 600*600 PCASUFMAN 2 buc 163,0 326
6 | Traseu frigorific (teava de cupru izolata) 6.35(1/4") 18 mi 6.0 108
7 | Traseu frigorific (teava de cupru izolata} 9.52(3/8") 25 m 9.0 225
8 | Traseu frigorific (teava de cupru izolata) 12.70(1/2"™) 18 mi 10,6 189
9 | Traseu frigerific (teava de cupru izolata} 15.88(5/8™) 25 i 14,5 3625
10 | Freon aditional R32 1,6 kg 44,0 66
11 | Elactrozi de argint 0,2 buc 120,0 24
12 | Azot consumabil 0.5 buc 60,0 30
13 | Cabluri de interconectare echipamente 80 mik 1,4 112
14 | Cabluri de alimentare unitati intericare 80 mi 1,9 152
158 | Traseu condens 12 mi 3.5 42
16 | Suport unitate exterioara 1 buc 120.0 120
17 | Dispozitive metalice de sustinere unitati interioare irasee frigorifice 12 kg 7.0 84
18 | Vidare tevi 86 mi 0,7 60,2
19 | Sudura in mediu protector de azot 86 ml 0,7 60,2
20 1 Cota aprovizionare, livrare, punere in functiune 1 buc 50,0 50
| Total oferta 5123,9

Preturile sunt exprimate in EUR si nu au TVA inclus.

Spatiu:Comercial 1 Stang

reiwuri

I::t Denumire Descriere/ cod Cantit UM Ml'::::::i_ Material+
Manopera Manopera
1 Unitate externa CAC Universal Heat Pump 10 kw alimentare 220v AC100RXADKG/EU 1 buc 1830,0 1830
2 | Unitate interivara fip WindFree 4Way 600600, 5 kw ACO052RNNDKG/EU 2 buc 518,40 1036
3 Ramificatie cupru izolata MXJ-2D2509K 1 buc 122,0 122
4 | Wired remote coniroller MWR-WGO0JN 1 buc 125,0 125
5 | Panel, WindFree 4Way 6007600 PC45UFMAN 2 buc 163,0 326
6 | Traseu frigorific {teava de cupru izolata) 8.35(1/4™ 12 ml 6,0 72
7 | Traseu frigorific (teava de cupru izolata) 9.52(3/8™) 20 mi 9,0 180
8 | Traseu frigorific (teava de cupru izolata) 12.70{1/2") 12 ml 10,5 126
9 | Traseu frigorific {teava de cupru izolata) 15.88(5/8") 20 ml 14,5 290
10 | Freon aditional R32 1 kg 44,0 44
11 | Electrozi de argint 0,2 buc 120.0 24
12 | Azot consumabil 0,5 buc 60,0 30
13 | Cabluri de interconectare echipamente 60 ml 1.4 84
14 | Cabluri de alimentare unitati interioare 60 ml 1,9 114
15 | Traseu condens 10 ml 3.5 35
16 i Suport unitate extericara 1 buc 120,0 120
17 | Dispozitive metalice de sustinere unitati interioare, trasee frigorifice 12 kg 7.0 84
18 | Vidare tevi 64 ml Q8,7 44,8
19 | Sudura in mediu protector de azot 64 ml 8,7 44,8
20 | Cota aprovizionare, livrare, punere in functiune 1 buc 50,0 50
[ Total oferta 4781,6

Preturile sunt exprimate in EUR si nu au TVA inclus.

Spatiu'Comercial 2:Stanga

Preturi
Nr. . . . Unitare Totale
ert. Denumire Descriere/ cod Cantit. UM Material+ Material+
Manopera Manopera
1 Unitate externa CAC Universal Heat Pump 14 kw alimentare 220v AC140RXADKG/EU 1 buc 2153,0 2153
2 E,J';'t:\ff interioara tip 360 Casette, ACO071RN4PKG/EU 2 buc | 928, 1856
3 Ramificatie cupru izolata MXJ-2D2509K 1 buc 1220 122
4 | Wired remote controller MWR-WGO00JN 1 buc 125,0 126
5 Panel, 360, Circle, White PCANUNMAN 2 buc 188,80 376
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6 | Traseu frigerific (teava de cupru izolata) 6.35(1/4") 12 ml 6.0 72
7 | Traseu frigorific (teava de cupru izolata) 9.52(3/8") 14 ml 9,0 126
8 Traseu frigorific (teava de cupru izolata) 15.858(5/8") 22 ml 14,5 319
9 | Freon aditional R32 1 kg 44,0 44
10 | Electrozi de argint

11 | Azot consumabil

12 | Cabluri de interconectare echipamente

13 | Cabluri de alimentare unitati intericare

14 | Traseu condens

15 | Suport unitate extericara

16 | Dispozitive metalice de sustinere unitati interioare,trasee frigorifice

17 | Vidare tevi

18 | Sudura in mediu protector de azot

19 | Cota aprovizionare, livrare, punere in functiune

Total oferta

Preturile sunt exprimate in EUR si nu au TVA inclus.

Spatiti Comerdial 4 Stan

Preturi Preturi
::‘rrt Denumire Descriere! cod Cantit UM Ml‘lar:;tﬁ; + MZ?;?;; +
Manopera Manopera
1 Unitate externa CAC Universal Heat Pump 10 kw alimentare 220v AC100RXADKG/EU 1 huc 1830,0 1830
2 | Unitate intericarz tip WindFree 4Way 600600, 5 kw ACO052RNNDKG/EU 2 huc 518,0 1036
3 Ramificatie cupru izolata MXJ-2D2509K 1 buc 122.0 122
4 Wired remote controller MWR-WG00JN 1 buc 125.0 125
5 | Panel, WindFree 4Way 600*600 PC4SUFMAN 2 buc 163,0 326
6 | Traseu frigorific (teava de cupru izolata) 6.35(1/4") 22 ml 6.0 132
7 | Traseu frigerific (teava de cupru izolata) 9.52(3/8™) 25 m) 9,0 225
8 Traseu frigorific (teava de cupru izolata) 12,.70(1/2") 22 ml 10,5 231
9 | Traseu frigerific (teava de cupru izolata) 15.88(5/8") 25 m| 14,5 362.5
10 | Freon aditional R32 2 kg 44,0 88
11 | Electrozi de argint 0,2 buc 1200 24
12 | Azot consumabil 0.6 buc 60,0 36
13 | Cabluri de interconectare echipamente 80 mil 1.4 112
14 | Cabluri de alimentare unitati intericare a0 mil 1,9 152
15 | Traseu condens 12 mil 35 42
16 | Suport unitate extericara 1 buc 120,0 120
17 | Dispozitive metalice de sustinere unitati interioare,irasee frigorifice 12 kg 7.0 84
18 | Vidare tevi 94 ml 0,7 65,8
19 | Sudura in mediu protector de azot 94 ml Q0,7 65,8
20 | Cola aprovizionare, livrare, punere in functiune 1 buc 50,0 50
[ Total oferta 52201 |

Preturile sunt exprimate in EUR si nu au TVAinclus.

SpatiuComercial 1:Dreapta

Preturi Preturi
::qrrt Denumire Descriere/ cod Cantit. UM ML:;;Z;;T - ML?;:EI:I "
Manopera Manopera
1 Unitate externa CAC Universal Heat Pump 7 kw alimentare 220v ACOTIRXADKG/EU 1 buc 1387.0 1387
2 Unitate interioara tip WindFree 4Way 600*600, 7 kw ACO71RNNDKG/EU 1 buc 6250 625
3 | Wired remote controller MWR-WGOOJN 1 hue 125,0 125
4 | Panel, WindFree 4Way 600*600 PC4SUFMAN 1 buc 163,0 163
5 | Traseu frigorific (teava de cupru izolata} 6.35(1/4™) 25 mi 6,0 150
6 Traseu frigorific (teava de cupru izolata} 15.88(5/8™) 25 ml 14,5 362,5
7 Freon aditional R32 0,5 kg 44,0 22
8 Electrozi de argint 01 buc 120,0 12
9 | Azot consumabil 0,5 buc 60,0 30
10 | Cabluri de interconectare echipamente 30 ml 1.4 42
11 | Cabluri de alimentare unitati interioare 30 ml 1,9 57
12 | Traseu condens 7 ml 3,5 24,5
13 | Suport unitate exterioara 1 buc 120.0 120
14 | Dispozitive metalice de sustinere unitati interioare,trasee frigorifice 5] kg 7,0 42
15 | Vidare tevi 50 ml 0.7 35
16 ! Sudura in mediu protector de azot 50 mi 0,7 35
17 | Cota aprovizionare, livrare, punere in functiune 1 buc 50,0 50
f Total oferta 3282 |

Preturile sunt exprimate in EUR si nu au TVA inclus.

- ~Spatiu Comercial 2 Dreapta:

Preturi
errt Denumire Descriere/ cod Cantit. UM Ml‘::;t::;?_i_ M.al;?;?ifl +
Manopera Manopera
1 Unitate externa CAC Universal Heat Pump 5 kw alimentare 220v AC052RXADKGIEU 1 buc 1086,0 1086
2 Unitate interioara tip WindFree 4Way 6007600, 5 kw ACO52RNNDKG/EU 1 buc 518,0 518
3 | Wired remote controller MWR-WGG0JN 1 buc 125,0 125
4 Panel, WindFree 4Way 600*600 PC4SUFMAN 1 buc 163,0 163
5 | Traseu frigorific {teava de cupru izolata) 6.35(1/4") 28 ml 6,0 168
6 | Traseu frigorific (teava de cupru izolata) 12.70(1/2™) 28 ml 10,6 284
7 Freon aditional R32 0,5 kg 44,0 22
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8 | Electrozi de argint 0,1 buc 120,0 12

9 Azot consumabil 0,5 buc 60,0 30

10 | Cabluri de interconectare echipamente 30 ml 1,4 42

11 | Cabluri de alimentare unitati intericare 30 mi 1.8 57

12 | Traseu condens 7 nll 3.5 24,5
13 | Suport unitate exterioara 1 buc 120,0 120

14 | Dispozitive metalice de sustinere unitati interioare, trasee frigorifice 6 kg 7.0 42

15 | Vidare tevi 56 ml 0,7 39,2
16 | Sudura in mediu protector de azot 56 ml 0,7 39,2
17 | Cota aprovizionare, livrare, punere in functiune 1 buc 50,0 50

[ Total oferta 28318 |
Preturile sunt exprimate in EUR si nu au TVA inclus.
% SpatiuComércial 6.
Preturi Preturi
::‘[rrt Denumire Descriere/ cod Cantit um Ml"a'::ets;? + ME?::I:I +
Manopera Manopera

1 Unitate externa CAC Universal Heat Pump 5 kw alimentare 220v ACO052RXADKG/EU 1 buc 1086,0 1086

2 | Unitate intericara tip WindFree 4Way 600800, 5 kw ACO52RNNDKG/EU 1 buc 518,0 518

3 Wired remote controller MWR-WG00JN 1 buc 125,0 125

4 Panel, WindFree 4Way 600600 PC4SUFMAN 1 buc 163,0 163

5 Traseu frigorific (teava de cupru izolata) 6.35(1/4") 28 ml 6.0 168

6 Traseu frigorific (teava de cupru izolata) 12.70{1/2"} 28 ml 10,5 294

7 Freon aditional R32 0,5 kg 44,0 22

8 Electrozi de argint 0,1 buc 120,0 12

9 | Azot consumabil 0,5 buc 60,0 30

10 | Cabluri de interconectare echipamente 30 ml 1.4 42

11 | Cabluri de alimentare unitati interioare 30 ml 1,9 57

12 | Traseu condens 7 m 3.5 24,5
13 | Suport unitate extericara 1 buc 1200 120
14 | Dispozitive metalice de sustingre unitati intericare,trasee frigorifice 5] kg 7.0 42

15 | Vidare tevi 56 mi 0,7 39,2
16 | Sudura in mediu protector de azot 56 ml 0,7 39,2
17 | Ceta aprovizionare, livrare, punere in functiune 1 buc 50,0 50

i Total oferta 2831,9 |

Preturiie sunt exprimate in EUR si nu au TVA inclus,

Spatiu:Comercial'3:5tang:

Preturi Preturi
2{; Denumire Descriere/ cod Cantit. UM Ml.;r:;trai:i M-Ia-‘t);?i[ael +
Manopera Manopera
1 Unitate externa CAC Universal Heat Pump 7 kw alimentare 220v ACO71RXADKG/EU 1 bue 1387,0 1387
2 Unitate interioara tip WindFree 4Way 600600, 7 kw ACO71RNNDKG/EU 1 buc 625,0 625
3 | Wired remote controller MWR-WGO0JN 1 buc 125,0 125
4 | Panel, WindFree 4Way 600*600 PC4SUFMAN 1 bue 163,0 163
5 | Traseu frigorific {teava de cupru izolata) 6.35(1/4™) 35 ml 6.0 210
6 | Traseu frigorific {teava de cupry izolata} 15.88(5/8™) 35 m| 14,5 507.5
7 | Freon aditional R32 1 kg 44,0 44
8 | Electrozi de argint 0,1 buc 120,0 12
9 | Azot consumabil 0,5 buc 60,0 30
10 | Cabluri de interconectare echipamente 40 mi 1.4 58
11 | Cabluri de alimentare unitati intericare 40 mi 1.9 76
12 | Traseu condens 7 mi 3.8 24,5
13 | Suport unitate extericara 1 buc 120,0 120
14 | Dispozitive metalice de sustinere unitati intericare, trasee frigorifice 8 kg 7,0 56
15 | Vidare tevi 70 mi 0,7 49
16 | Sudura in mediu protector de azot 70 mi 0,7 49
17 | Cota aprovizionare, livrare, punere in functiune 1 buc 50,0 50
[ Total oferta 3584 |

Preturile sunt exprimate in EUR si nu au TVA inclus.

__Spatiu Comercial 7.5tanga

Preturi Preturi
::t Denumire Descriere! cod Cantit. UM Ml';rt]:;:]e + Mz?;?il:H
Manopera Manopera
1 Unitate externa CAC Universal Heat Pump 7 kw alimentare 220v ACO071RXADKG/EU 1 buc 1387,0 1387
2 | Unitate intericara tip WindFree 4Way 600*600, 7 kw ACO071RNNDKG/EU 1 buc 625,0 625
3 | Wired remote controller MWR-WGG0JN 1 buc 1250 125
4 Panel, WindFree 4Way 600*600 PC4SUFMAN 1 buc 163,0 163
S | Traseu frigorific {teava de cupru izolata) 6.35(1/4") 30 ml 6,0 180
6 | Traseu frigorific (teava de cupru izolata) 15.88(5/8") 30 ml 14.5 435
7 | Freon aditional R32 1 kg 44,0 44
8 Electrozi de argint 0,1 buc 120.0 12
9 | Azot consumabil 0,5 buc 60,0 30
10 | Cabluri de interconectare echipamente 35 mi 1.4 49
11 | Cabluri de alimentare unitati interioare 35 ml 1.9 66,5
12 | Traseu condens 7 ml 3.5 24,5
13 | Suport unitate exterioara 1 buc 120,0 120
14 | Dispozitive metalice de sustinere unitati interioare, trasee frigorifice 7 kg 7.0 49

00832



00833



00834



00835



00836



00837



00838



CONTRACT nr.{Z/G{}/ L1 Ao Z?

L PARTI CONTRACTANTE

5.C.FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L. cu sediul in Bacau , str.OMai 38,E, poz10Q, parter, codul fiscal
RC9626416 reprezentata de administrator di. Cezar Tibu, denumita in cele ce urmeaza EXECUTANT

si

5.C. FIALD IMOBILIARE S.R.L. cu sediul in Bacau, str Tazlaului, nr 7C, bloc 2, sc A, et 1, inregistrata la O.N.R.C.
Bacau sub nr J04/725/2006, avand cod fiscal RO 18677303, cont deschis la Banca Transilvania S.A. Bacau IBAN:

RO63 BTRL RONC RT00 P804 2302, reprezentata prin Adminsitrator d} Laurentiu Ficau, denumita in cele ce urmeaza
BENEFICIAR.

Il OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul contractului consta in realizare de catre EXECUTANT a urmatoarelor servicii:

Lucrari de furnizare,montaj, pompe de caldura spatii comerciale, , conform Anexa si conform cerintelor din proiectul
intocmit de 8.C. THERMSYSTEM S.R.L. BACAU, j04/502/2005, cu denumirea “MODIFICARE DE TEMA PROIECT IN
CURS DE EXECUTIE PRIN AC 82/10.03.2022", abiectiv amplasat in Jud, Bacau, mun, Bacau, str. Tazlaului, nr. 7G
[ VALOAREA CONTRACTULUI

1. Pretul serviciilor mentionate la art. il este §1111,28 Euro fara TVA conform Anexaq contract.

2. Pretul poate suporta modificari doar in functie de cerintele suplimentare ale BENEFICIARULUI.

. PLATA SI MODALITATEA DE PLATA
1. Platile aferente prezentului contract se vor efectua conform transelor din Anexa 1
2. Plata se va face in lei la cursul de referinta al B.N.R. din ziua efectuarii platii.

V. DURATA DE EXECUTIE
1. Durata de executie a lucrarilor este conform graficelor de lucru agreate intre parti, dar nu mai tarziu de 01mai2025

VI OBLIGATIILE CONTRACTUALE
1. EXECUTANTUL se obliga

a) sa execute |ucrarile solicitate de beneficiar cu respectarea solutiilor si normelor de calitate in vigoare.

b) isi asuma responsabilitatea peniru operatiunile si lucrarile executate in santier precum si pentru

procedeele de executie utilizate.

c) garanteze calitatea lucrarii imp de 24 luni de la data receptionarii lucrarii de catre beneficiar.

d) sa asigure depozitarea si paza corespunzétoare a produselor, utilajelor si a dotarilor cu caracter provizoriu

necesare pentru executarea fucrarilor;

e} sa remedieze, pe propria cheltuiald, defectele calitative apérute din vina sa, atat In perioada de executie

cét gi Tn pericada de garantie

f) sa ia toate méasurile necesare pentru asigurarea conditiilor de protectie a muncii i pentru prévenirea

accidentelor de muncéa si a bolilor profesionale, pentru protectia mediului, pentru prevenirea si stingerea

incendiilor;

Nu sunt incluse in obligatiile Furnizorului urmatoarele

a) Furnizarea, livrarea, transportul, depozitarea, inlaturarea, neutralizarea urmatoarelor bunuri, marfuri sau
reziduuri: combustibilul necesar punerii in functiune, combustibilul necesar testelor sauy functionarii
normale a echipamentelor, uleiul mineral utilizat pentru lubrifierea echipamentelor, suplimentar fata de
ceea este stipulat in Anexa 1, uleiul mineral uzat, compusi continuti in gazele de ardere, compusi de
spalare, acid de acumulator, lichid antigel, materiale de curatare sau alte substante, materii si materiale
similare.

b) Piese, componente, module, sau similare care si-au diminuat proprietatile sau s-au stricat/avariat datorita
unei opriri a echipamentelor mai mare de 3 (irei) luni de zile, datorate unor situatii cum ar i, dar fara a se
limita la, conservarea echipamentului, daca aceste penefavariifdiminuari de performante nu se
datoreaza obligatiilor asumate de Furnizor prin acest contract.

c} Obtinerea de avize de orice natura, obtinerea de licente de functionare de arice natura, descarcarea si
punerea pe pozitie, sau orice alte servicil similare sau de aceeasi natura.

d) Orice servicii de constructie, modificari ale circuitelor electrice pe care beneficiarul trebuie sa Je puna la
dispozitie, in stare de functionare pentru conectarea sistemului de cogenerare.

e) Orice reparatie necesara cauzata de orice fel de actiune, forta, apa, aer, foc, contaminare,
neconformitate, sau activitate neconforma cu instructiunile tehnice de instalare si exploatare a
echipamentului, rezultate prin interventia unei persoane neautorizate, sau a unor terti neautorizati.

f) Circuitul de putere instalat de Beneficiar.

9) Sistemul de avertizare si stingere a incendiilor.

h) Orice activitate, serviciu sau produs nementionat si neasumat, in mod clar, in acest contract,

2. BENEFICIARUL se obliga;
a) sa plateasca EXECUTANTULUI valoarea lucrarilor executate in cuantumul si la termenele prevazute la art. V.
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b} sa puna la dispozitia EXECUTANTULUI suprafata de teren fibera de orice sarcina, necesara desfasurarii
activitatii si resursele necesare executiei (organizare santier, curent electric, apa etc), precum si front de
lucru si aprovizionarea pentru minim 20buc aere conditicnate permanent,

¢)sa asigure accesul cu schele sau/alte elemente de ridicat pentru pozitionarea aparatelor ce se monteaza, sa
asigure lucrarile de constructii in vedere realizarii etansarilor si cerintelar arhitecturale.

d} sa obtina toate autorizatiile si avizele prevazute de lege pentru lucrarea sa, pe cheltuiala sa si sa puna la
dispozitia executantului documentatia de executie completa, verificata si aprobata de projectant.

e} BENEFICIARUL va supraveghea desfasurarea lucrarilor printr-o persoana delegata care va tine legatura cu
responsabilut de [ucrare desemnat de EXECUTANT:

fisa verifice in maxim & zile de fa primire situatile de plata emise de executant si daca sunt observatii sa le
transmita o singura data in scris executantului, in caz contrar situatiile de plata se vor considera acceptate
tacit.

g) sa semneze procesul verbal de receptie a lucrarii in termen de maxim 5 zile de la data primirii notificarii de
finalizare a lucrarii din partea EXECUTANTULU!,

h) sa plateasca la zi toate lucarile executate si sa se ocupe de conservarea lor, daca santierul se intrerupe din
orice cauze care nu fin de executant.

VI, RECEPTIA LUCRARII

1. in maxim 5 zile de la finalizarea lucrarii conform proiectulu, partile vor semna proces verbal de receptie si
punere in functiune a sistemului. Receptia se poate face si pe etape, categorii de lucrari.
2. Daca la data finalizarii lucrarilor executantul nu poate realiza punerea in functiune a sistemului, datorita lipsei

curentului electric in obiectiv sau a altor factori independenti de EXECUTANT {temperatura exterioare, vreme, etc)
aceasta va fi amanata si partile vor semna proces verbal de receptie a lucrarii fara punere in functiune In acest caz
obligatiile financiare ale BENEFICIARULUI se deruleaza conform paragrafului V din contract , PLATA SI
MODALITATEA DE PLATA..

3. In cazul in care la receptia lucrarii partile constata neconformitati a caror valoare de remediere este de cel
mult 5% din valoarea {ucrarii, se va incheia un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu termen pentru
realizarea reparatiilor necesare, fara impiedicarea decontarilor.

4. Refuzul BENEFICIARULUI privind semnarea procesului verbal de receptie a |ucrarii cu sau fara punere in
functiune, cu sau fara obiectiuni pentru lucrare constituie rea-credinta din partea acestUia situatie in care se considera
ca lucrarea a fost receptionata de BENEFICIAR care-si da acordul tacit pentru fucrare,

VIll. REZOLUTIUNE CONTRACTLUI
1. BENEFICIARUL poate cere rezolutiunea contractului daca:
a) EXECUTANTUL abandoneaza contractul;
b) EXECUTANTUL intra faliment sau isi inceteaza existenta din alte cauze legale
¢} EXECUTANTUL intarzie nejustificat sau nu reia la somatie executia lucrarilor:
d) BENEFICIARUL comunica EXECUTANTULUI ca din motive independente de vointa sa ii este imposibil sa
continue contractul
2. EXECUTANTUL poate rezolutiona contractului daca:
a) BENEFICIARUL nu isi indeplineste obligatiile contractuale cu privire la asigurarea conditiilor de lucru
conform art. VI.2. din prezentu! contract si a autorizatiilor necesare.
b) au trecut 15 zile de la scadenta acceptata si BENEFICIARUL nu plateste executantului facturile scadente
3. Rezolutiunea contractului va opera pe baza notificarii scrise comunicate in orice forma care asigura confirmarea de
primire, fara a fi necesara punerea in intarziere sau interventia instantelor de judecata. Efectele rezolutiunii se produc
in termen de 5 zile de la comunicarea notificarii,
4. In caz de rezolutiune partile contractante vor stabili si lichida drepturi si obligatii in mod amiabil. Rezolutiunea
confraciului nu va avea efect asupra obligatiilor scadente intre parti sau partilor de lucrare déja executate,

X FORTA MAJORA S| CAZUL FORTUIT

1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen saufsi de executarea in mod
necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea
sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de
fege.

2, Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilaite parti, in termen de 5 zile producerea
evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Partea care nu indeplineste
conditiile de mai sus preia si suporta consecintele necomunicarii.

3. Daca in termen de 25 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si
notifice rezilierea prezentului contract fara ca vieuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

A CESIUNE

1. Nici una dintre parti nu va putea transmite unei terte persoane drepturile si/sau obligatille sala din caontract,
fara acordul prealabil al celeilaite parti. In cazul in care EXECUTANTUL are subcontractanti, EXECUTANTUL poarta
in intregime responsabilitatea contractuala pentru partile subcontractate.

I~
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CONTRACT nr. 431/ 08.12.2020

I PARTI CONTRACTANTE

S.C.FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L. cu sediul in Bacau , str.9Mai 35,E, poz10, parter, codul
fiscal RO9626416 reprezentata de administrator dl. Cezar Tibu, denumita in cele ce urmeaza
EXECUTANT

si

S.C. FIALD IMOBILIARE S.R.L. cu sediul in Bacau, str Tazlaului, nr 7C, bloc 2, sc A, et 1, inregistrata la
O.N.R.C. Bacau sub nr J04/725/20086, avand cecd fiscal RO 18677303, cont deschis la Banca Transilvania
S.A. Bacau IBAN: RO83 BTRL RONC RTOQ P804 2302, reprezentata prin Adminsitrator dl Laurentiu
Ficau si Director Comercial dna.Rodica-Simona Vasilache, denumita in cele ce urmeaza BENEFICIAR.

R OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul contractului consta in realizare de catre EXECUTANT a urmatoarelor servicii:

- Lucrari de climatizare ,ventilatie , incalzire si preparare ACM la obiectivul HOTEL situat in Bacau str
Tazlaului nr 7A

il VALOAREA CONTRACTULUI
1. Pretul servicillor mentionate la arf. /f este conform Anexe contract.
Valoarea totala estimata a contractului este de 544.427 euro la care se adauga TVA in cota de 19% din
care;
- 4286.745 euro fara TVA |, respectiv 507.826,55 euro inclusiv TVA valoarea echipamentelor
- 117.682 euro valoarea fara TVA, respectiv 140.041,58 euro inclusiv TVA reprezentand
cfvaloarea materialelor si montajul echipamentelor
2. Pretul poate suporta modificari doar in functie de cerintele suplimentare ale BENEFICIARULUI.

iv. PLATA S| MODALITATEA DE PLATA
1 Platile aferente prezentului contract se vor efectua in termen de 7 zile de la emiterea facturilor ,
in contul indicat al EXECUTANTULUI astfel:
1.1 Plata echipamentelor:
a. Avans 76.173,98 euro inciusiv TVA in cota de 19% pentru echipamente la data semnarii
prezentului contract, in cuantum de 15% din valoarea totala
b.Diferenta in suma de 467.045,52 euro se va achita la livrare, in cuantum de 85%.
1.2 Plata materiale si montaj
15.000 euro + TVA finalizare demisol
15.000 euro + TVA finalizare montaj grile
45.000 euro + TVA finalizare pe fiecare etaj, respectiv etajele 2, 3 si 4 (15.000 euro fiecare
etaj)
21.341 euro + TVA finalizare parter
21.341 euro + TVA finalizare etaj 1

Executantul va emite factura pe baza de situatii de lucrari la finalizarea fiecarui etaj, insemnand punerea
in functiune si probe de presiune fara montajul grilelor.
Diferenta de 7.000 euro se va achita dupa montajul grilelor.
Situatia de fucrari va fi semnata de ambele parti la receptia etajului pentru care s-a intocmit situatia de
plata.

2. Plata se va face in lei la cursul de referinta al B.N.R. din ziua efectuarii platii

V. DURATA DE EXECUTIE

1. Durata de executie a lucrarilor este conform graficelor de lucru agreate intre parti. Termenul de
executie se ajusteaza in functie de graficul de lucru al constructorului si de dispenibilitatea frontului de
lucru . Operatiunile de procurare pot fi initiate inainte de initierea procesului verbal

TERMENE DE EXECUTIE:

31.03.2021 finalizare camere de hotel etajele 2 + 3 + 4
15.05.2021 finalizare et 1 si Parterul

30.05.2020 finalizare et 5 retras + spatiile tehnice.
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2. Procesul verbal de incepere a lucrarilor va fi semnat de parti la data la care avansul fiind platit conform
art. V, obiectivul beneficiaza de utilitatile necesare pentru realizarea lucrarii (curent electric front de
lucru).

VL OBLIGATIILE CONTRACTUALE

1. EXECUTANTUL se obliga
a) sa execute [ucrarile solicitate de beneficiar cu respectarea solutiifor si normelor de calitate in
vigoare,
b) isi asuma responsabilitatea pentru operatiunile si lucrarile executate in santier precum si pentru
procedeele de executie utilizate.
c} garanteze calitatea lucrarii timp de 24 luni de la data receptionarii lucrarii de catre beneficiar.
d) sa plateascd daune, conform prevederilor legale, in cazul in care, din vina sa, se blocheaza
sau se deterioreaza caile de acces, refelele de utilitdti sau terenurile limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte:
e) s& asigure depozitarea si paza corespunzitoare a produselor, utilajelor si a dotarilor cu
caracter provizoriu necesare pentru executarea lucrarilor;
f) sa convoace factorii care trebuie s& participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
ale executiet si sa asigure conditiile necesare efectusrii acesteia, Tn scopul obtinerii acordului de
continuare a lucraritor
g) sd remedieze, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie ¢at si in perioada de garantie
h) sa isi asume intreaga rdspundere atat pentru lucrérile executate cat si pentru produsele
utilizate la executia acestor lucréri ata de el cat si de subcontractanti Jui;
) s& ia toate masurile necesare pentru asigurarea conditiilor de protectie a muncii si pentru
prevenirea accidentelor de muncd si a bolilor profesionale, pentru protectia mediului, pentru
prevenirea si stingerea incendiilor;

2. BENEFICIARUL se obliga:
a) sa plateasca EXECUTANTULU! valoarea lucrarilor executate in cuantumul si la termenele
prevazute la arf. V.
b) sa puna la dispozitia EXECUTANTULUI suprafata de teren libera de arice sarcina, necesara
desfasurarii activitatii si resursele necesare executiei (organizare santier, curent electric, apa etc)
c)sa asigure alimentarea cu energie electrica si comanda prin coordonare si interconectare la
sistemul de semnalizare incendiu , a echipamentelor furnizate de executant, sa asigure lucrarile
de constructii in vedere realizarii etansarilor si cerintelor arhitecturale.
d) sa obtina toate autorizatiile si avizele prevazute de lege pentru lucrarea sa, pe cheltuiala sa si
sa puna la dispozitia executantului documentatia de executie completa, verificata si aprobata de
proiectant.
e) BENEFICIARUL va supraveghea desfasurarea lucrarifor printr-o persoana delegata care va
tine legatura cu responsabilul de lucrare desemnat de EXECUTANT;
fisa verifice in maxim 5 zile de la primire situatile de plata emise de executant si daca sunt
observatii sa le transmita o singura data in scris executantului, in caz contrar situatiile de plata se
vor considera acceptate tacit.
g) sa semneze procesul verbal de receptie a lucrarii in termen de maxim 5 zile de la data primirii
notificarii de finalizare a lucrarii din partea EXECUTANTULUI.
h) sa plateasca la zi toate lucarile executate si sa se ocupe de conservarea lor, daca santierul se
infrerupe din orice cauze care nu tin de executant.

VIl. RECEPTIA LUCRARII

1. In maxim 5 zile de la finalizarea lucrarii conform proiectului, partile vor semna proces verbal de
receptie si punere in functiune a sistemului. Receptia se poate face si pe etape, categorii de lucrari.
2. Daca la data finalizarii lucrarilor executantul nu poate realiza punerea in functiune a sistemului,

datorita lipsei curentului electric in obiectiv sau a altor factori independenti de EXECUTANT (temperatura
exterioare, vreme, efc) , aceasta va fi amanata si partile vor semna proces verbal de receptie a [ucrarii
fara punere in functiune In acest caz obligatiile financiare ale BENEFICIARULUI se deruleaza conform
paragrafului V din contract , PLATA S1 MODALITATEA DE PLATA . Dupa depasirea unui numar de 20 de
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zile de la datele programate si comunicate de executant pentru punerile in functiune a diferitelor instalatii
‘si echipamente, beneficiarul isi asuma punerile in functiune si le deconteaza integral.

3. In cazul in care la receptia lucrarii partile constata neconformitati a caror valoare de remediere este
de cel mult 5% din valoarea lucrarii, se va incheia un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu
termen pentru realizarea reparatiilor necesare, fara impiedicarea decontarilor.

4, Refuzul BENEFICIARULU! privind semnarea procesului verbal de receptie a lucrarii cu sau fara
punere in functiune, cu sau fara obiectiuni pentru lucrare constituie rea-credinta din partea acestuia
situatie in care se considera ca lucrarea a fost receptionata de BENEFICIAR care-si da acordul tacit
pentru lucrare.

VIil. REZOLUTIUNE CONTRACTLUI
1. BENEFICIARUL poate cere rezolutiunea contractului daca:
a) EXECUTANTUL abandoneaza contractul;
b) EXECUTANTUL intra faliment sau isi inceteaza existenta din aite cauze legale
c) EXECUTANTUL intarzie nejustificat sau nu reia la somatie executia lucrarilor;
d) BENEFICIARUL comunica EXECUTANTULUI ca din motive independente de vointa sa ii este
imposibil sa continue contractul
2. EXECUTANTUL poate rezolutiona contractului daca:
a) BENEFICIARUL nu isi indeplineste obligatiile contractuale cu privire la asigurarea conditiilor de
lucru conform art. VI.2. din prezentut contract si a autorizatiilor necesare.
b} au trecut 15 zile de la scadenta acceptata si BENEFICIARUL nu plateste executantului facturile
scadente
3. Rezolutiunea contractului va opera pe baza notificarii scrise comunicate in orice forma care asigura
confirmarea de primire, fara a fi necesara punerea in intarziere sau interventia instantelor de judecata.
Efectele rezolutiunii se produc in termen de 5 zile de la comunicarea notificarii.
4. In caz de rezolutiune partile contractante vor stabili si lichida drepturi si obligatii in mod amiabil.
Rezolutiunea contractului nu va avea efect asupra obligatiilor scadente intre parti sau partilor de lucrare
déja executate.

X FORTA MAJORA Sl CAZUL FORTUIT

1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in
mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract,
daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta
majora, asa cum este definita de lege.

2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Partea care
nu indeplineste conditiile de mai sus preia si suporta consecintele necomunicarii.

3. Daca in termen de 25 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au
dreptul sa-si nofifice rezilierea prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

X. CESIUNE

1. Nici una dintre parti nu va putea transmite unei terte persoane drepturile si/sau obligatiile sala din
contract, fara acordul prealabil al celeilalte parti. In cazul in care EXECUTANTUL are subcontractanti,
EXECUTANTUL poarta in intregime responsabhilitatea contractuala pentru partile subcontractate.

XL RASPUNDEREA CONTRACTUALA

1. In cazul in care datorita EXECUTANTULUI termenul de receptie a lucrarii este depasit
BENEFICIARUL are dreptul sa perceapa 0,05% pe zi din valoarea neexecutata a contractului.

2. Daca BENEFICIARUL intarzie decontarea lucrarilor, conform art. V, va plati EXECUTANTULU!
0,05% pe zi de intarziere din valoarea obligatiei de plata scadenta si neachitata.

3. EXECUTANTUL nu are nici o responsabilitate daca lucrarile sunt intarziate de BENEFICIAR sau
alti contractanti ai acestuia care desfasoara lucrari la acelasi obiectiv sau daca sunt prelungite pentru
lucrari suplimentare comandate de acesta din urma.

Xll. CLAUZE SPECIALE

1. Daca dupa semnarea contractului apar legi, dispoziti, normative noi care impun
EXECUTANTULUI obtinerea de autorizatii suplimentare fata de momentul semnarii prezentului contract
durata contractului se prelungeste in mod automat cu perioada necesara pentru obtinerea acestor
autorizatii, dar nu mai mult de 15 zile peste termenul minim legal posibil pentru obtinerea lor.
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) s& igi asume Intreaga raspundere atat pentru lucririle executate cat si pentru produsele utilizate
la executia acestor lucrari ata de el cat si de subcontractanti Jui;

j) sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea conditiilor de protectie a muncii i pentru
prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, pentru protectia mediului, pentru
prevenirea si stingerea incendiilor;

2. BENEFICIARUL se obliga:
a) sa plateasca EXECUTANTULUI valoarea lucrarilor executate in cuantumul si la termenele
prevazute la art. V.
b) sa puna la dispozitia EXECUTANTULUI suprafata de teren libera de orice sarcina, necesara
desfasurarii activitatii si resursele necesare executiei (organizare santier, curent electric, apa efc)
¢) sa obtina toate autorizatiile si avizele prevazute de lege pentru lucrarea sa, pe cheltuiala sa.
d) BENEFICIARUL va supraveghea desfasurarea lucrarilor printr-o persoana delegata care va
tine legatura cu responsabiiul de lucrare desemnat de EXECUTANT:
e) sa semneze procesul verbal de receptie a lucrarii in termen de maxim 5 zile de la data primirii
notificarii de finalizare a lucrarii din partea EXECUTANTULUI.

VIll.  RECEPTIA LUCRARII

1. In maxim 5 zile de la finalizarea lucrarii conform proiectului, partile vor semna proces verbal de
receptie si punere in functiune a sistemului. Receptia se poate face si pe etape, categorii de lucrari.
2. Daca la data finalizarii lucrarilor executantul nu poate realiza punerea in functiune a sistermului,

datorita lipsei gazului, apei ori curentului electric in obiectiv sau a altor factori independenti de
EXECUTANT (temperatura exterioare, vreme, etc) , aceasta va fi amanata si partile vor semna proces
verbal de receptie a lucrarii fara punere in functiune In acest caz obligatiile financiare ale
BENEFICIARULUI se deruleaza conform graficului de plati din Anexa la contract. Dupa depasirea unui
numar de 90 de zile de la datele programate si comunicate de executant pentru punerile in functiune a
diferitelor instalatii si echipamente, beneficiarul isi asuma punerile in functiune si le deconteaza integral.

3. In cazul in care la receptia lucrarii partile constata neconformitati a caror valoare de remediere este
de cel mult 5% din valoarea lucrarii, se va incheia un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu
termen pentru realizarea reparatiilor necesare.

4, Refuzul BENEFICIARULUI privind semnarea procesului verbal de receptie a lucrarii cu sau fara
punere in functiune, cu sau fara obiectiuni pentru lucrare constituie rea-credinta din partea acestuia
situatie in care se considera ca lucrarea a fost receptionata de BENEFICIAR care-si da acordul tacit
pentru lucrare.

VII. REZOLUTIUNE CONTRACTLUI
1. BENEFICIARUL poate cere rezolutiunea contractului daca:
a) EXECUTANTUL abandeneaza contractul:
b) EXECUTANTUL intra faliment sau isi inceteaza existenta din alte cauze legale
c) EXECUTANTUL intarzie nejustificat sau nu reia la somatie executia lucrarilor;
d) BENEFICIARUL comunica EXECUTANTULUI ca din motive independente de vointa sa ii este
imposibil sa continue contractul
2. EXECUTANTUL poate rezolutiona contractului daca:
a) BENEFICIARUL nu isi indeplineste obligatiite contractuale cu privire la asigurarea conditiilor de
lucru conform art. VI.2. din prezentul contract si a autorizatiilor necesare.
b) au trecut 15 zile de la scadenta acceptata si BENEFICIARUL nu plateste executantului facturile
scadente
3. Rezolutiunea contractului va opera pe baza notificarii scrise comunicate in orice forma care asigura
confirmarea de primire, fara a fi necesara punerea in intarziere sau interventia instantelor de judecata.
Efectele rezolutiunii se produc in termen de 5 zile de la comunicarea notificarii.
4. In caz de rezolutiune partile contractante vor stabili si lichida drepturi si obligatii in mod amiabil.
Rezolutiunea contractului nu va avea efect asupra obligatiilor scadente intre parti sau partilor de lucrare
déja executate.

IX. FORTA MAJORA 8I CAZUL FORTUIT

1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in
mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului confract,
daca neexecutarea sau execufarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta
majora, asa cum este definita de lege.
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CONTRACT nr. 12992/16.05.2023

L PARTI CONTRACTANTE
S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S R.L. cu sediu in Bacau ., str9 Mai 35, sc. E, poz. 10, parter,
codul  fiscal R0O9626416, e-rmail: oifce@zerareinsialaty g, telffax 0234511430, cont

ROB8BROEN40SVB9051850400. deschis la BRD Bacau, reprezentata de administrator di. Cezar Tibu,
denumita in cele ce urmeaza EXECUTANT

o
A

si
S.C. GENERAL CLUB S.RL, cu sediut in Bacau, sir. Cuza Voda nr4, jud Bacau, cod fiscal RO
IG2B8RBR, J04/565/2004. cont ROTOBRDED40SVAEE48G650400, reprezeniata de reprezentant legal

doarmna Svetlana Petrea, denumita in cele ce urmeaza BENEFICIAR.

i OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul contractului consta in realizarea de catre EXECUTANT a urmatoarelor servicii:

- Furnizare. montaj si punere in functiune instalatie in pompa de caldura Samsung, preparare apa calda
max 50 grade Celsius, preparare apa rece cu doua module independente cu puterea termica in regim de
racire 28KW si in regim de incalzire 31.5kW + automatizare. Specificatiile si propunerea tehnica vor fi

anexa la contract si vor face parte integranta din acesta

it DURATA DE EXECUTIE

1 Termenui de executie al lucrarilor este de aproximativ doua saplamani de ta data lwvrari
echipamentulur. Termenul de executie se ajusieaza in functie de graficul de fucru ai constructeruiur si
de disponibilitatea frontului de lucru

2. Procesul verbal de incepere a lucrarilor va fi semnat de parti la data la care avansul este platit canform
art. V iar obiectivul beneficiaza de utilitatile nacesare pentru realizarea lucrarii (curent electric, apa

peniru umplere a instalatiei. front de lucruj

V. VALOAREA CONTRACTULUI
1. Preful servicilor mentionate ia art. 1l este de 106300 RON si nu contine TVA

2. Pretul poate suporta modificari in functie de cerintele suplimentare ale BENEFICIARULUI

V. PLATA S| MODALITATEA DE PLATA
1 Plata lucrarnior se va face in contul EXECUTANTULUI pe baza de facturi astfel
- avans 50% la semnarea contraciuiui, adica 23150 RON fara TVA,
- 25% la hivrarea echipamentului ia locatie;
- restul de 25% la punerea in functiune a sistemului. dar nu mai tarziu de 15 zile de la notificarea catre

Beneficiar ¢a lucrarife sunt finalizate.
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Vi. OBLIGATIILE CONTRACTUALE
1. EXECUTANTUL se obliga:

a) sa execute lucrarile solicitate de beneficiar cu respectarea solutiffor si normelor de calitate in
vigoare;

b} isi asuma responsabilitatea pentru operatiunife st lucrarite executate in santier. precum si
pentru procedeele de executie utilizate.

¢c) garanteaza calitatea lucrarii timp de 24 luni de la data recepticnarii lucrarii de catre beneficiar,
d) sa plateasca daune. conform prevederilor legale, in cazul in care, din vina sa, se blochzaza
sau se deterioreaza caile de acces, retelele de utiitati sau terenurile limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau aite obiecte,

e) sa convoace factoni care trebuie sa participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si sa asigure conditile necesare efectuarii acesteia, in scopui ob{inerii
acordutui de continuare a [ucrarilor;

f) sa remedieze, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atat in pericada de
executie, cat si in perioada de garantie,

g} sa isi asume intreaga raspundere pentru fucrarile executate atat el, cat st subcontractantit 1ui,
f) s3 1a toate masuriie necesare pentru asigurarea conditilor de proteciie a muncii si pentru
prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, peniru protectia medsului, pentru

prevenirea si stingerea incendiilor.

2 BENEFICIARUL se obliga
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a) sa plateasca EXECUTANTULUI valoarea lucrarilor execulate in cuantumul st la termenele
prevazute la art.IV sila art. V.

by sa puna la dispozitia EXECUTANTULUI suprafata de teren libera de orice sarcina, necesara
desfasurarii activitaii st resursele necesare executiei (organizare santier, curent electric. apa etcy’
c} sa obtina toate autorizatile s avizele prevazute de lege pentru lucrarea sa. pe cheltuiala sa.

d) BENEFICIARUL va supraveghea desfasurarza lucrardor printr-o persoana delegata care va
tine legatura cu respansabilut de lucrare desemnat de EXECUTANT,

@) sa verifice situatile de plata m maxim 3 zile de la primirea lor prin una din varianiele de
comunicare agreate in acest contract. In cazul in care acest termen este depasit, situatiile vor fi
considerate acceptate la plata si se vor factura. In conditiile in care in urma verificarilor exista
abservatii éau neconformitati, acestea vor fi transmise in scris EXECUTANTULUL si. dupa
eliminarea acestora, sttuatiile de plata s= vor reface si vor fi acceptate ia plata:

f) sa semneze procesul verbal de receptie a lucrarii in termen de maxim 5 zile de ia data primirs
notificarii de finalizare a lucrari din partea EXECUTANTULUL. Se vor putea face st receptii
partiale iar instalatiile puse in functiune vor intra din acel moment in perioada de garantie Dreptul
de folosinta al instalatiilor intra in vigoare ia data la care instalatille au fost receptionate si achitate
g) sa asigure depozitarea §i paza corespunzatoare a produseior, utiajelor $1 a dotarior cu

caracter provizoriu necesare pentru executarea fucrarilor,



h) sa asigure organizarea de santier {acces la apa, energie etectrica, locuri de depozitare) st sa
indice locul de depozitare a deseurilor rezultate din activitatea de executie, deseuri pe care le va

evacua pe cheltuiala sa,

VIl. RECEPTIA LUCRARII

1 In'maxim 5 zile de [a finalizarea iucrarit conform proiectului, partile vor semna proces verbal de receptie
si punere in functiune a sistemului. Receptia se poate face si pe etape, categorii de lucran.

2. Daca ta data finalizarii fucrarilor executantul nu poate realiza punerea in functiune a sistemului datorita
lipsel gazului, apei ori curentului electric in obiectiv sau a aitor factori independenti de EXECUTANT
{temperatura exlerioara. conditii meteo nefavorabile etc). aceasta va fi amanata si partile vor semna
proces verbal de receptie a lucrarii fara punere in functiune In acest caz. obligatile financiare ale
BENEFICIARULUI se deruleaza conform contract. Dupa depasirea unut numar de 60 de zile de ia datele
programate si comunicate de executant pentru punerile in functiune a diferitelor instalatii si echipamente.
beneficiarul deconteaza integral si incepe sa se deruleze perioada de garantie a sistemului, chiar daca
acesta nu este folosit.

3. In cazul in care la receptia lucrani partiie constata neconformitat: a caror valoare de remediere este de
cel mult 5% din valoarea lucrarii, se va incheia un proces verbal de receptie la terminarea lucrariior cu
termen pentru realizarea reparatiilor necesare.

4. Refuzul BENEFICIARULUI privind seminarea procesului verbal de receptie a lucraril cu sau fara punere
in functiune, cu sau fara obiectium pentru fucrare constituie rea-credinta din partea acestuia, situatie n

care se considera ca lucrarea a fost receptionata de BENEFICIAR care-si da acordul tacit pentru tucrare.

Vil REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
1. BEMEFICIARUL poate cere rezolutiunea contraciului daca
a) EXECUTANTUL abandoneaza contractul
b) EXECUTANTUL intra faliment sau isi inceteaza existenta din alie cauze legale;
c) EXECUTANTUL intarzie nejustificat sau nu reia la somatie executia lucrariaor:
d) BENEFICIARUL comunica EXECUTANTULUI ca din motive independente de vointa sa ii esie
imposthil sa continue contractul
2. EXECUTANTUL poate rezolutiona contractului daca
a) BENEFICIARUL nu isi indeplineste obiigatiile contractuale cu privire la asigurarea conditiilor de
lucru conform art Vi.2. din prezentul contract si a autorizatiilor necesare.
b) au trecut 15 zile de la scadenta acceptata si BENEFICIARUL nu plateste executantului facturile
scadente
3. Rezolutiunea contractului va opera pe baza notificari scrise comunicate in crice forma care asigura
confirmarea de primire, fara a fi necesara punerea in intarziere sau interventia instantelor de judecata
Efectels rezolutiuni; se produc in termen de 5 zile de ta comunicarea notificarii.
4 In caz de rezolutiune partile contractante vor stabili si lichida drepturi si obligati in mod amiabil
Rezoluliunea contractului nu va avea efect asupra obligatilor scadente intre parti sau partilor de lucrare

deja executate.

00861




IX. FORTA MAJORA S| CAZUL FORTUIT

1. Nici una dintre partile conlractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in
mod necorespunzator — total sau partial — a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract,
daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obiigatiei respective a fost cauzata dz forta
majora, asa cum este definita de lege.

2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile producerea
evenimentuiui Si sa 1a toate masurile posthile in vederea limitarii consecintelor lui. Partea care nu
indeplineste conditile de mai sus preia si suporta consecintele necomunicarii.

3 Daca in termen de 25 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza. partile au dreptul sa-

si natifice rezilierea prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

X. CESIUNE

1. Nici una dintre parti nu va putea transmide unei terte persoane drepiurde sifsau obligatile sala din
contract, fara acordul prealabil. in scris, al celeilalte parti. In cazul in care EXECUTANTUL are
subcontractanti,. EXECUTANTUL poarta in intregime responsabilitatea contractuala pentru partile

subcontractate

Xl RASPUMDEREA CONTRACTUALA

1. In cazul in care datorita EXECUTANTULUI termenul de receptie a lucrari este depasit BENEFICIARUL
are dreptul sa perceapa 0,15% pe zi din valoarea neexecutata a coniractului.

2. Daca BENEFICIARUL intarzie decontarea lucrarilor, conform art. V. va plat: EXECUTANTULUI 0.15%
pe zi de intarziere din valoarea obligatier de plata scadenta si neachitata Executantul are dreptul sa
diminueze ritmul de jucru pana la intreruperea iucrardor daca platie sunt intarziate cu mai muit de 3¢ de
zile

3 EXECUTANTUL nu are nici o responsabilitate daca lucrarile sunt intarziate de BENEFICIAR sau alti
contractanti ai acestuia care desfasoara jucrari la acelasi obiectiv sau daca sunt prelungite pentru jucrar

suplimentare comandate de catre BENEFICIAR

Xll. CLAUZE SPECIALE

1 Daca dupa semnarea contractului apar legi, dispozitii, normative noi care impun EXECUTANTULU!
obtinerea de aulorizatit suplimentare fata de momentul semnarii prezentului contract durata contractulut se
prelungeste in mod automat cu perioada necesara peniru abtinerea acestor autorizatiz, dar nu mai mult
de 45 zile peste termenul minim legal posibif pentru obtinerea lor

2. Comunicanie cu referire la desfasurarea acestu contract se vor face prin posta electronica {e-mail), fax
sau scrispare recomnadata cu confirmare de primire

3 Daca din motive neimputabile Executantuiui, lucrarile se intrerup sifsau nu mai exista front de fucru. va
fi in grja BENEFIARULUI tot ce este legat de conservarea lucrarifor deja executate. materialete din

santier, protectie, paza. Termenul si conditile de reincepere se vor stabili la momentut in care reinceperea
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este solicitata prin acte aditionale. In mod automat durata contractului se preiungeste cu foaie eceste

termene.

Kl DISPOZITH FINALE

1. Qrice modificari sau completari la prezentul contract se pot face numai prin acte aditionale semnate de
ambele parti prin reprezentantii lor autorizati.

2. Litigile nascute intre raporturile contractuale vor fi solutionate pe cale amiabila si in caz contrar vor fi

suptse competentei instantelor judecatoresti

EXECUTANT, BENEFICIAR,
FAST TECHNI ASSISTANCE SRL SC GENERAL CLUB SRL

Tibu Cezar 1/\/
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5.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.
Str. 9 Mai, Nt.35, Sc.E, Poz.10, Baciu, Roménia
Tel: 0234 513.803; Fax: 0234 511.430; —

il R imal o SRENISO 9001:2015
e-mail: office@serviceinstalatii.ro SR £N 150140012015

L
- ' f;
] R }55.-.'44“,?,-”.,_-,._ il

N

OFERTA |22l Oy 200
Propunere TEHNICO -ECONOMICA rezultata in urma analizei proiectelor puse la dispozitie pentru '
specialitatile: sanitare , HVAC, electrice si curenti slabi, pentru obiectivul HALA CU FUNCTIUNEA

DEPOZITARE, CONSTRUIRE REZERVOR APA S| CAMERA POMPARE INCENDIU,
situat in Com Hemeius, sat Hemejus din jud Bacau, la strada Garii, nr100.

Valoare
DESCRIERE / TIP INSTALATIE Euro
fara TVA
INSTALATII SANITARE -
Instalatii sanitare interioare - alim cu apa si canalizare
Oferta contine instalatiile sanitare interioare, respectiv furnizarea, instalarea, probe, pt distributia in teava
conf. proiect apa calda, apa rece, canalizare, distributia si obiecte sanitare (standard mediu echivalent 5.070
Cersanit), fara baia soferi
Instalatii sanitare interioare - limitare si stingere incendiu hidranti interiori
Oferta contine furnizarea, instalarea, probe, pt distributia in teava conf. proiect inel hidranti interiori si 18.532
cutii complet echipate conf proiect cu distributia facuta din teava din otel si cuplaje victaulice )
Instalatii sanitare exterioare - retele apa, canal, hidranti exteriori
Oferta contine furnizarea, instalarea, probe pentru realizarea retelelor de apa, canal si hidranti exteriort, 19.421
inclusiv hidrantit. Distributia in polietiiena pentru apa si hidranti si PVC KG pt canalizare. )
INSTALATII HYAC
Qferta contine furnizarea, instalarea, probe si punere in functiune pentru instalatiile si eshipamentele in
pompa de caldura . Sunt incluse in oferta sistemele de distributie freoni, suporti, izolatie, condens,
cabluri de comunicatie intre echiparente, touch panel pentru comanda centralizata, unitati interioare + 171.182
exterioare conf parametrii projectati. Oferta contine si partea de distributie aer, respectiv, tubulatura si )
grile. Oferta a fost evaluata cu un sistem Samsuung intreg mai putin din zona de depozit. S-au adaugat
perdele de aer VTS cu rezista electrica pt acoperirea unei usi
INSTALATII ELECTRICE FORTA S| CURENT! SLABI
Instalatii iluminat, priza si forta ‘
Oferta contine furnizarea, instalarea, probe si punere in functiune pentru instalatiile electrice interioare si
exterioare, tablorile de distributie, corpurile de iluminat, elementele de comanda. Distributia realizata din
" : T : - 121.953
cabiuri de cupru si conductor pozate conf proiect in canale metalice de protectie (unde este cazul) Nu
contine generatorul si cablul de 185
Echipamente instalatii curenti siahi - IDSA
Oferta contine furnizarea, instalare, probe si punere in functiune pentru instalatiile de detectie si 23.842
semnalizare incendiului conf prolect '
TOTAL EURO FARA TVA 360.000

Oferta contine toate cheltuielile legate de realizarea investitiei, respectiv transport, aprovizionare, cheltuieli

indirecte, cheltuieli cu manopere, profit, organizare de santier, etc.

Administrator,
Cezar Tibu

104696/1997: ROY626416; Capital social: 50000 RGN Instalatii termice, dlimatizare, ;f;j;;;=

- SErVICe 51 mel H
Cont RO 84BTRLO0401202106071XX Banca Transilvania Bacau - montaj si ,,._.nefe n functiune;
Cont ROSABRDENIDSVES051850400 BRD Baciu - guiorizde, veriliedni si expertize ISCIR- LMS.P.
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CONTRACT nr 10654/08.02.2021

l. PARTI CONTRACTANTE

S.C.FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L. cu sediul in Bacau , str.9 Mai, bl. 35, sc.E, pozitia 10, parter,
codul fiscal RO9626416, J04/696/1997, cont IBAN RO84BTRL00401202106071XX deschis la banca
Transilvania Bacau, reprezentata de administrator dl. Cezar Tibu, denumita in cele ce urmeaza
EXECUTANT

si

S.C. URBAN BUILDING S.R.L. ,cu sediul in Saucesti Bacau, RO 30910814, J04/1169/2012, reprezentata
de domnul Costel Popa, denumita in cele ce urmeaza BENEFICIAR.

Il OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul contractului consta in realizarea de catre EXECUTANT a urmatoarelor servicii:

- Furnizare, montaj si punere in functiune instalatii conform Anexa 1 tehnico-economica la contract, la
obiectivul Spatii comerciale, medicale, birouri si amenajari parcare din Bacau, str Pictor Aman nr. 40,
etajul IV si V , in baza proiectului si modificarilor proiectului existent intocmit de ThermSystem SRL Bacau

Il DURATA DE EXECUTIE

1. Durata de executie a lucrarilor este de 30 zile lucratoare. Termenul de executie se ajusteaza functie de
graficul de lucru al constructorului si de disponibilitatea frontului de lucru (de ex: grilele de ventilatie se
monteaza dupa finisaje, suportii de unitati externe se monteaza dupa ce acoperisul este terminat etc)

V. VALOAREA CONTRACTULUI

1. Pretul servicilor mentionate la art. // este de 62.384,03 Euro fara TVA |, conform Anexa 1 - compusa
din lista de echipamente, lista valori unitare.

2. Pretul poate suporta modificari, in functie de cerintele suplimentare ale BENEFICIARULUIL.

V. PLATA S| MODALITATEA DE PLATA
1. Plata lucrarilor se va face in contul EXECUTANTULUI pe baza de facturi

- 50% din valoarea contractului la terminarea lucarilor si emiterea facturii

- diferenta de plata, respectiv restul de 50%, la 45 zile de |a emiterea facturii.
2. Plata se va face in lei, la cursul de referinta al B.N.R. din ziua efectuarii platii.

Vi, OBLIGATIILE CONTRACTUALE

1. EXECUTANTUL se obliga:
a) sa execute lucrarile solicitate de beneficiar cu respectarea solutiilor si normelor de calitate in
vigoare.
b) isi asuma responsabilitatea pentru operatiunile si lucrarile executate in santier, precum si
pentru procedeele de executie utilizate.
¢} garanteaza calitatea lucrarii timp de 24 luni de la data receptionarii lucrarii de catre beneficiar.
d) s& plateascé daune, conform prevederilor legale, in cazul in care, din vina sa, se blocheaza
sau se deterioreaza céile de acces, retelele de utilitati sau terenurile limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte;
e) sd convoace factorii care trebuie s& participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei i s& asigure conditiile necesare efectuérii acesteia, in scopul obtinerii
acordului de continuare a lucrérilor
f) sa remedieze, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat gi in perioada de garantie
g) sa isi asume intreaga rdspundere pentru lucrarile executate atat el, cat si subcontractantii lui;
h) sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea conditiilor de protectie a muncii i pentru
prevenirea accidentelor de muncd si a bolilor profesionale, pentru protectia mediului, pentru
prevenirea §i stingerea incendiilor;

2. BENEFICIARUL se obliga:
a) sa plateasca EXECUTANTULU! valoarea lucrarilor executate in cuantumul si la termenele
prevazute la art. V.
b) sa puna la dispozitia EXECUTANTULU! suprafata de teren libera de orice sarcina, necesara
desfasurarii activitatii si resursele necesare executiei (organizare santier, curent electric, apa etc)
¢) sa obtina toate autorizatiile si avizele prevazute de lege pentru lucrarea sa, pe cheltuiala sa.

00888



d) BENEFICIARUL va supraveghea desfasurarea lucrarilor printr-o persoana delegata care va
tine legatura cu responsabilul de lucrare desemnat de EXECUTANT;

e) sa verifice situatiile de plata in maxim 5 zile de la primirea lor. In cazul in care acest termen
este depasit, situatiile vor fi considerate acceptate la plata si se vor factura. In conditiile in care in
urma verificarilor exista observatii sau neconformitati, dupa eliminarea acestora, situatiile de plata
se vor reface si vor fi acceptate la plata.

f) sa semneze procesul verbal de receptie a lucrarii in termen de maxim 5 zile de la data primirii
notificarii de finalizare a lucrarii din partea EXECUTANTULUI. Se vor putea face si receptii
partiale, iar instalatiile puse in functiune vor intra din acel moment in perioada de garantie; Dreptul
de folosinta al instalatiilor intra in vigoare la data la care instalatiile au fost receptionate si achitate.
g) sd asigure depozitarea si paza corespunzdtoare a produselor, utilajelor si a dotarilor cu
caracter provizoriu necesare pentru executarea [ucrarilor;

h) sa asigure organizarea de santier (acces la apa, energie electrica, locuri de depozitare) si sa
indice locul de depozitare a deseurilor rezultate din activitatea de executie, deseuri pe care le va
evacua pe cheltuiala sa.

VIl. RECEPTIA LUCRARII

1. In maxim 5 zile de la finalizarea lucrarii conform proiectului, partile vor semna proces verbal de
receptie si punere in functiune a sistemului. Receptia se poate face si pe etape, categorii de lucrari.
2. Daca la data finalizarii lucrarilor executantul nu poate realiza punerea in functiune a sistemului,

datorita lipsei gazului, apei ori curentului electric in obiectiv sau a altor factori independenti de
EXECUTANT (temperatura exterioara, conditii meteo nefavorabile etc), aceasta va fi amanata si partile
vor semna proces verbal de receptie a lucrarii fara punere in functiune. In acest caz, obligatiile financiare
ale BENEFICIARULUI se deruleaza conform contract. Dupa depasirea unui numar de 90 de zile de la
datele programate si comunicate de executant pentru punerile in functiune a diferitelor instalatii si
echipamente, beneficiarul isi asuma punerile in functiune si le deconteaza integral.

3. In cazul in care la receptia lucrarii partile constata neconformitati a caror valoare de remediere este
de cel mult 5% din valoarea lucrarii, se va incheia un proces verbal de receptie la terminarea Iucrarilor cu
termen pentru realizarea reparatiilor necesare.

4, Refuzul BENEFICIARULUI privind semnarea procesului verbal de receptie a lucrarii cu sau fara
punere in functiune, cu sau fara obiectiuni pentru lucrare constituie rea-credinta din partea acestuia
situatie in care se considera ca lucrarea a fost receptionata de BENEFICIAR care-si da acordul tacit
pentru lucrare.

VIIl. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
1. BENEFICIARUL poate cere rezolutiunea contractului daca:
a) EXECUTANTUL abandoneaza contractul;
b) EXECUTANTUL intra faliment sau isi inceteaza existenta din alte cauze legale
c) EXECUTANTUL intarzie nejustificat sau nu reia la somatie executia lucrarilor;
d) BENEFICIARUL comunica EXECUTANTULUI ca din motive independente de vointa sa ii este
imposibil sa continue contractul
2. EXECUTANTUL poate rezolutiona contractului daca:
a) BENEFICIARUL nu isi indeplineste obligatiile contractuale cu privire la asigurarea conditiilor de
lucru conform art. V/.2. din prezentul contract si a autorizatillor necesare.
b) au trecut 15 zile de la scadenta acceptata si BENEFICIARUL nu plateste executantului facturile
scadente
3. Rezolutiunea contractului va opera pe baza notificarii scrise comunicate in orice forma care asigura
confirmarea de primire, fara a fi necesara punerea in intarziere sau interventia instantelor de judecata.
Efectele rezolutiunii se produc in termen de 5 zile de la comunicarea notificarii.
4. In caz de rezolutiune partile contractante vor stabili si lichida drepturi si obligatii in mod amiabil.
Rezolutiunea contractului nu va avea efect asupra obligatiilor scadente ntre parti sau partilor de lucrare
déja executate.

IX. FORTA MAJORA S| CAZUL FORTUIT

1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in
mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract,
daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta
tnajora, asa cum este definita de lege.
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1. Persoana juridica:

SC R O A S L
Bucuresti, bd. Preciziei, nr. 6R, et. 1, Sector 6
J40/2280/1999 CUI RO 11530967
Tel. 021 3367058, Fax 021 3373659
E-mail info.buc@ro.schindler.com
Tel. interventii 021 4400566 ;
Subdiviziunea care desfasoara activitatea: cf. ANEXA (verso)

4. MENTIUNI:

Orice modificare care conduce la neindeplinirea cerintelor in baza cérora s-a acordat
actualizarea autorizatiei, trebuie anuntatd la ISCIR de catre persoana juridica
autorizata, in termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.
Persoana juridica prin reprezentantii sai legali impreuna cu personalul nominalizat in
actualizarea autorizatiei, raspunde de respectarea prevederilor legale in domeniu.
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' INSPECTIA DE STAT
E  UCONTROLUL CAZANELOR, REC
PRESIUNE Sl INSTALATIILOR DE

in conformitate cu prevederile Ordinului inspectorului de stat sef al
Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 165/2011 pentru aprobarea
metodolagiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate in
' domeniul IS%}R, se atestd ca:

' CNP 1760304131251
dovada cunostintelor necesare pe sfa
activitatii de
ONAL TEHN E SPECIAL
SABIL CU SUPRAVEGHEREA OR
LA INSTALA DE RIDICAT
R LIR)
atestat confera titularului drepturi  revazute
reglementarile in vigoare.

x

Inspector sef al Inspec ;ief?i'de: Stat ontro
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune latiilor
ing. Marian_Raducanu
) S,

rie or. 47-49, tor >

BUCUREST ROMAN
Cont IBAN: RO98TREZ70023510120XXXXX (pliti)
Cont IBAN: RO7STREZ7005032XXX004157 (facturare a
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