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INVESTITOR: MUNICIPIUL BACAU/SPITAL DE\PNEUMOFTIZIOLOGIE
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PROCES - VERBAL DE RECEPTIE

--------------------------

privind execufia lucrarilor de constructii aferente investitiei :
LUCRARI DE CONSTRUIRE CLADIRE SPATIU DESTINAT INTERNARILOR DE ZI - categoria de
importanta C - normala;

Lucririle au fost executate in cadrul contractului de lucrari nr, 10541/22.11.2020, incheiat intre :
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE - MUNICIPIUL BACAU si SC CONTACT PLUS
CONSTRUCTII SRL BACAU;

1. Imobilul care face obiectul investifiei se identificd dupa cum urmeaza:

- adresa administrativa: - adresa administrativda: JUDETUL BACAU, MUNICIPIUL BACAU, STRADA
OITUZ NR. 72 ;

- numar cadastral/numar topografic: 70970;
- numdr carte funciara: 70970;

2. . Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 135/22.11.2019,
eliberati de PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU la data de 22.11.2019, cu valabilitate pana la data:
02.08.2024;

3. Comisia de receptie, desemnata prin Decizia Managerului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau,
Municipiul Bacau, nr. 49/03.10.2023 si-a desfasurat activitatea de la data: 09.10.2023, pana la data:
...................................... fiind formata din:

1. Presedinte: UNGUREANU ALINA - director economic Spital Pneumoftiziologie Bacau

Membri(nume si prenume, autoritatea publicé care i-a desemnat):

. ALEXA DRAGOS - Spital Pneumoftiziologie Bacau;

. POPESCU ANCA - reprezentant emitent autorizatie de construire (POLITIA LOCALA BACAU)

. STEFAN BOGDAN - reprezentant 1] C BACAU

. BURSUC SORIN- reprezentant ISU] BACAU

. Mihai Platon - reprezentant Spitalul Pneumoftiziologie Bacau

. Au mai fost prezenti (nume si prenume, calitatea, semnatura):

. executant: NITU SORIN — SC CONTACT PLUS CONSTRUCTII SRL BACAU;
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6. Ing. Vintila Razvan — reprezentant Spitalul Pneumoftiziologie Bacau
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. proiectant: specialitate instalatii : POPA VLAD IONUT — SC BLUE CONCEPT CONSULTING SRL

Proiectant specialitate arhitectura si rezistenta: PATU DANUT - SC JOY TEHNOLOGY SRL BACAU

3. UAT Bacau — Talmacel Dragos

5. Secretariatul a fost asigurat de ing. GAVRILA GICA - diriginte de santier autorizat in
domeniul/domeniile: 2.1,2.2,2.3,2.4;3.1,3.2,3.3;6; autorizatie nr. 00016262/2010;

6. Constatirile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:

6.1. Capacitati fizice realizate: Cladire cu destinatie spatiu pentru internari de zi amplasata la rost cu
constructia existenta (C3) in dreptul corpului de legatura (C10) dintre sectia I si sectia II, regimul de
inaltime Parter si etaj. Structura de rezistenta este pe fundatii din B.A., structura cadre din B.A. ,
inchiderile din caramida termoizolanta 25¢m si termoizolatie 10cm, ziduri interioare 15cm si respectiv 25
cm la parter si structurd usoara cu gipscarton la etaj si tamplarie PVC + geam termopan. Accesul la etaj se



face pe o scara b.a. Planseu din B.A. peste parter si peste etaj 1, acoperis tip sarpanta din lemn si cu
invelitoare tabla tip tigla. Suprafata construita :91,74mp; Suprafata construita desfasurata :197,84mp;
Suprafata utila cladire :156,49mp:

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul - verbal de suspendare a procesului de receptie
la terminarea lucrérilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor topografice,
incercdrilor suplimentare, probelor, masurdtorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere,
cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces — verbal: NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia de
executie din punct de vedere al prevenirii §i al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr. 2 la
prezentul proces — verbal: NU ESTE CAZUL,

6.4. Lucrérile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezinta vicii care nu pot fi
inlaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, caz in
care se impun expertize tehnice, reproiectdri, refaceri de lucriri si altele: NU ESTE CAZUL,

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de: 884112.34 lei ( fara TVA ),
respectiv 1052093.68 lei( cu TVA).

6.6. Perioada de garantie: 36 LUNI .

6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitdrilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina
nemijlocit constructia, se constatd ca lucrarile nu respectd autorizatia de construire, reprezentantul
autoritafii administratiei publice competente care a emis autorizatia de construire/desfiintare, al
Inspectoratului de Stat in Constructii - [.S.C., al directiilor judetene pentru culturd/Directiei pentru Cultura
a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta propun respingerea
receptiei etc.): NU ESTE CAZUL

7. in urma constatirilor facute, comisia de receptie decide:

- admiterea receptiei la terminarea lucrérilor;

- respingerea receptiiei la terminarea lucrarilor;

8. Comisia de receptie motiveazi decizia luati prin:

- au fost respectate prevederile din autorizatia de construire, dispozitii de santier, avize si acorduri;

- au fost finalizate toate lucrarile prevazute in contractul de lucrari si documentatia tehnica:;

- a fost prezentata adeverinta eliberata de [JC BACAU pentru plata cotelor legale;

- au fost prezentate referatele pe specialitati elaborate de catre proiectant si dirigintii de santier;

- a fost prezentat certificatul de performanta energetica;

- au fost verificate documentele din componenta cartii tehnice a constructiei;

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor méasuri: exploatarea conform instructiunilor emise
de proiectant si in conformitate cu prevederile normativului P130/1999 ;

10. Prezentul proces - verbal, continidnd 2 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost incheiat
ASLAZL covevveeeerecreneeee ,in 5 exemplare.

11. Alte mentiuni : Antreprenorul va remedia defectele notificate de beneficiar in perioada de garantie.
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INVITATI :

1. executant: NITU SORIN -

2. proiectant specialitatea instalatii: POPA VLAD IONUT -

3. proiectant specialitatea arhitectura/rezistenta- PATU DANUT

4, UAT BACAU - Talmacel Dragos

Secretar:  diriginte de santier GAVRILA GICA - £ LA AT

Conform Anexei nr. 2 din H.G. 343/2017- privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente acestora



