

## DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul **Hidisan Traian** declar că sunt de acord să particip la procedura organizată pentru atribuirea contractului **Servicii de supervizare pentru obiectivul de investiții “Dezvoltare campus integrat pentru învățământ dual în Municipiul Bacău”** pentru operatorul economic **Asocierea DAVITRAVELL & SADAGUS CONS** , pe funcția de **Diriginte de santier domeniul 8.2**

De asemenea, în cazul în care oferta operatorului economic/asocierii va fi desemnată câștigătoare, declar că sunt capabil și disponibil să lucrez pe perioada de implicare în realizarea contractului:

De la	Până la
Ordinul de incepere al serviciilor	Procesul verbal de receptie finala

Numele si prenumele

**Hidisan Traian**

Semnătura



Data 13.07.2025




GUVERNUL ROMÂNIEI  
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII



T.S.

# AUTORIZAȚIE

Nr. 00015995  
Data: 2010-05-06



**Seria ISC D01**

Se autorizează Dl. **HIDISAN Traian**  
născut în anul 1958, luna 01, ziua 16, C.N.P. 1580116301983  
în localitatea Luna, județul Cluj  
pentru a desfășura activitatea de:

## DIRIGINTE DE ȘANTIER

pentru domeniul: *Produse pentru construcții; Construcții civile, industriale, agricole -  
Categororia de importanță B; Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - De  
interes local; Instalații electrice; Instalații sanitare, termoventilații; Monumente, ansambluri  
și situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură - Consolidări*

Titularului acestei autorizații i se acordă toate drepturile legale.

**INSPECTOR GENERAL DE STAT**





# HIDISAN TRAIAN

Inginer Constructor - Diriginte de Santier - HCJH Construct SRL

Din Cluj-Napoca

## Date contact

---

**Email:** [office@hcjhconstruct.com](mailto:office@hcjhconstruct.com)

[thidisan@yahoo.com](mailto:thidisan@yahoo.com)

**Tel:** +40 748 568 972

## Despre mine

---

Societate comerciala, oferim servicii de Dirigentie de santier, Asistenta tehnica, Project Management si RTE.

Cu o experienta de peste 30 de ani a personalului in domeniul constructiilor, oferim si garantam calitate pentru toate proiectele dumneavoastra.

Lucrarile noastre de referinta:

Iulius Mall Cluj Napoca

Hornbach Cluj Napoca

Reprezentanta Peugeot Cluj Napoca

Bloc locuinte 10 etaje Cluj Napoca

Ansamblu locuinte ANL Floresti, Cluj

Sediul societate/distribuitoare uleiuri auto Cluj Napoca

Sali de sport in zona N-V a tarii in colaborare cu Compania Nationala de Investitii

Domenii de dirigenție oferite:

1 - Produse pentru constructii;

10.1 - Monumente, ansambluri si situri istorice, arheologice, de arhitectura sau cultura - Consolidari;

2.3 - Constructii civile, industriale, agricole - Categoria de importanta B;

3.3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - De interes local;

8.1 - Instalatii electrice;

8.2 - Instalatii sanitare, termoventilatii

Nu ezitati sa ne contactati pentru a solicita o oferta pentru lucrarile actuale si viitoare!

Cu respect,

Echipa HCJH

[www.hcjhconstruct.com](http://www.hcjhconstruct.com)

[office@hcjhconstruct.com](mailto:office@hcjhconstruct.com)

## Experiență profesională

---

**Experiență pe  
departamente**

**Altele: 27 ani și 9 luni**

---

**Sep 2021 - prezent**

6 luni

**Inginer Constructor - Diriginte de Santier - HCJH Construct SRL**

Cluj-Napoca | Altele | Construcții

Realizari:

- Hornbach Cluj Napoca
- Structura Bloc Cluj Napoca
- Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural sat Prilog nr. 148, comuna Orașu Nou, județul Satu Mare
- Construire așezământ cultural, localitatea Șirlău, comuna Bătarci, județul Satu Mare

**Oct 2019 – Sep 2021**

**Inginer RO-ING PROFINSTAL – Inginer Coordonare Santier**

Coordonare obiectiv Revitalizare Turnul Pompierilor Cluj Napoca – Monument Istoric

**Dec 2015 - Aug 2018**

1 an și 9 luni

**Inginer Constructor - Diriginte de Santier - NEWARTCONS SRL**

Cluj-Napoca | Altele | Construcții

**Dec 2013 – Oct 2015**

**Inginer Constructor**

Coordonare santiere Marea Britanie - Londra

**Sep 2012 - Oct 2013**

1 an și 2 luni

**Director - URBANLED S.R.L.**

Cluj-Napoca | Altele | Construcții

Coordonare activitate firma distributie corpuri de iluminat cu LED, executie sistem iluminat cu LED in Zona N-V Romania

**Mar 2010 - Sep 2012**

2 ani și 7 luni

**Director - SC MILENIUM CONSTRUCT S.R.L.**

Cluj-Napoca | Altele | Construcții

Coordonare activitate firma prestari servicii in constructii, dirigentie santier, RTE, reparatii curente si capitale cladiri

**Iul 2009 - Mar 2010**

9 luni

**Inspector de Specialitate - ANL Bucuresti - Of. Teritorial Cluj**

Cluj-Napoca | Altele | Construcții

Realizari :

- Bloc de locuinte pentru tineri 20 apartamente in Municipiul Gherla, str. Parcului, jud. Cluj
- Bloc de locuinte pentru tineri, 16 apartamente, in Huedin, str. Gh. Doja, jud. Cluj

**Iun 2008 - Aug 2009**

1 an și 3 luni

**Director General - S.C. MILENIUM CONSTRUCT S.R.L**

Cluj-Napoca | Altele | Construcții

Realizari :

- Sali de sport Zona N-V - progr.guvernamental-34 sali de sport CNI SA

- IULIUS MALL Cluj-Napoca

**Mai 2005 - Iun 2008**

3 ani și 2 luni

**Inginer Constructor - S.C. FLANIS PREST S.R.L**

Cluj-Napoca | Altele | Construcții

- Sali de sport Zona N-V - progr.guvernamental CNI SA
- 24 sali de sport
- IULIUS MALL Cluj-Napoca

**Mar 2003 - Mai 2005**

2 ani și 3 luni

**Inspector de Specialitate - ANL Bucuresti - Of. Teritorial Cluj**

Cluj-Napoca | Altele | Construcții

Realizari : - Blocuri de locuinte pentru tineri - Cluj -Napoca

- Bloc de locuinte pentru tineri - Campia Turzii
- Cartier rezidential de locuinte pentru tineri si prin credit ipotecar Floresti , jud. Cluj - 951 locuinte
- Sali de sport Zona N-V - progr.guvernamental - 34 sali de sport

**Sep 2001 - Mar 2003**

1 an și 7 luni

**Inspector de Specialitate - ANL Bucuresti - Of. Teritorial Satu Mare**

București | Altele | Construcții

Realizari: - Refunctionalizare blocuri de locuinte Closca 72-74 Satu Mare

- Refunctionalizare bloc de locuinte Tasnad
- Bloc de locuinte pentru tineri Negresti Oas
- Bloc de locuinte pentru tineri Odoreu

**Iun 2000 - Sep 2001**

1 an și 4 luni

**Director General - SC CONSTRUCTII MONTAJ SA**

Satu-Mare | Altele | Construcții

Realizari: - Sc. Gen. Nr.7 Satu Mare

- Sediul Finante Publice
- Sediul ROMTELECOM Bihor
- Statie de epurare Penitenciar Satu Mare

**Feb 1997 - Iun 2000**

3 ani și 5 luni

**Inspector de Specialitate - Inspectoratul de Stat in Constructii**

Satu-Mare | Altele | Construcții

**Apr 1996 - Feb 1997**

11 luni

**Inginer Constructor - TOFAN GRUP SA**

Satu-Mare | Altele | Construcții

Realizari: - Depozite de materiale finite in jud. Satu Mare, Cluj, Bihor, Salaj si Bistrita - Nasaud

### **Apr 1994 - Apr 1996**

2 ani și 1 lună

### **Inginer Constructor - MINAS SRL**

Satu-Mare | Altele | Construcții

Realizari: - Case de locuit parter si parter+etaj

- Reparatii curente si finisaje interioare si exterioare

la case de locuit si constructii industriale in jud. Satu Mare

### **Mai 1987 - Iul 1990**

3 ani și 3 luni

### **Inginer Constructor - BJATM Satu Mare**

Satu-Mare | Altele | Construcții

Realizari: - Depozit produse industriale Satu Mare

- Reparatii curente si capitale la cladiri

### **Oct 1984 - Mai 1987**

2 ani și 8 luni

### **Inginer Constructor - IPL Satu Mare**

Satu-Mare | Altele | Construcții

Realizari: - Spatii Lotizare si Depozitare Satu Mare

- Spatii Lotizare si Depozitare Carei

- Fabrica de mobila Tasnad

- Fabrica de scaune Ardud

### **Sep 1984 - Oct 1984**

2 luni

### **Inginer Constructor - IAS Dolort**

Satu-Mare | Altele | Construcții

birou investitii: pregatire investitii

## **Educație**

---

**1979 - 1984**

### **Facultate - Universitatea Tehnica**

Constructii Civile, Industriale si Agricole | Cluj-Napoca

Licenta nota 9,00

## **Abilități**

---

### **Abilități generale**

diriginte de santier, Project management, responsabil tehnic cu executia

## Limbi străine

---

engleză - Mediu

## Alte informații

---

### Calificări

Atestat Diriginte de Santier

dobândit în Oct 2010

**EXPERIENȚA RELEVANTĂ A EXPERTILOR CHEIE ÎN VEDEREA ACORDĂRII  
PUNCTAJULUI**

**Diriginte de șantier autorizat - Inginer construcții civile, industriale și agricole – categoria  
de importanță minim C**

Nr. crt.	Factor de evaluare	<u>Nume si prenume</u> expert cheie nominalizat de Ofertant in cadrul ofertei	<b>Experiența expert cheie relevantă în vederea punctării în conformitate cu prevederile Fișei de date a achiziției - cap. II.2.5 Criterii de atribuire</b>
1	<p align="center"><b>Experiența deținută de Diriginte de șantier autorizat – Inginer construcții civile, industriale și agricole – categoria de importanță minim C</b></p>	Hidisan Traian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lucrari organizare de santier la Cartier Dealul Lomb – Cluj Napoca</li> <li>2. Ansamblu rezidential 75 case unifamiliale – Apahida – jud. Cluj</li> <li>3. Complex comercial Iulius Mall Cluj S+D+P+E – Centru administrativ pe 5 nivele, imprejurimi, parcare si amenajari incinta</li> <li>4. Reprezentanta BMW – Floresti</li> <li>5. Hornbach Cluj</li> <li>6. Complex Multifunctional Peugeot Cluj</li> <li>7. Lucrari de amenajare a statiei de sortare a deseurilor pentru Proiectul ECO Campia Turzii</li> <li>8. Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural sat Tarna Mare, comuna Tarna Mare, jud. Satu Mare</li> <li>9. Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural in localitatea Sarbi, comuna Farcasa, jud. Maramures</li> <li>10. Scoala Generala „Ion Agarbiceanu”</li> <li>11. Scoala Generala „Ion Creanga”</li> <li>12. Liceul Teoretic Gilau</li> <li>13. Liceul „Al Papiu Ilarian”</li> <li>14. Scoala generala „Avram Iancu”</li> <li>15. Scoala generala Nr. 1 „Mihai Viteazu”</li> <li>16. Liceul „Ana Ipatescu”</li> <li>17. Scoala Generala „St. Pascu”</li> <li>18. Scoala Generala cl. I – XII Floresti</li> <li>19-..... Alte cladiri conform anexei la ctr.1676/17.03.2004 si</li> </ol>

recomandarii CNI 50402/31.10.2024

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Ansamblu... CARTIER DEALUL LOMB Cluj-Napoca  
Imobil.....Lot... Organizare de santier

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. .... 1 / Data .... 26.08.2009

Privind lucrarea Lucrări de Organizare de Santier la  
Cartier LOMB.....executată în cadrul contractului nr. 21 din 15.07.2009 încheiat între  
S.C. LOMB S.A. și S.C. DIFERIT SRL pentru  
lucrările de construire locuință - Organizare de santier, Cartier Deal LOMB

1) Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 458 eliberată de  
Mun. Cluj-Napoca la data de 22.04.2009, cu valabilitate până la  
22.04.2010

2) Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.08.2009, fiind  
formată din:

Director proiect (nume, prenume) Joneșcu Gabriel  
Diriginte construcții (nume, prenume) Hidihau Traian  
Inginer specialist drumuri (nume, prenume) Birta Claudiu  
Beneficiar (nume, prenume) Tropiu Eugenia

3) Au mai participat la recepție:

Șef șantier (nume, prenume) Sandru Horatiu invitat  
Șef lot (nume, prenume) Director Vădean Grigore invitat  
Șef Proiect (nume, prenume) ..... invitat

4) Constatările comisiei de recepție: documentația de execuție este completă  
Lucrările cuprinse în Anexa I au mai rămas de executat

5) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:  
Recepția lucrării

6) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: respectarea autorizație de  
construire, a planurilor anexă la autorizația de construire, a documentației de execuție.

7) Comisia de recepție recomandă: soluționare probleme aferente Anexa I

8) Prezentul proces verbal, conținând 1 file și 1 anexe numerotate, cu  
total de 2 file, a fost încheiat astăzi 26.08.2009 la  
Cluj-Napoca în ..... exemplare.

Comisia de recepție:

Director proiect (nume, prenume) Joneșcu Gabriel  
Diriginte construcții (nume, prenume) Hidihau Traian  
Inginer specialist drumuri (nume, prenume) Birta Claudiu  
Beneficiar (nume, prenume) Tropiu Eugenia  
Invitați  
Șef șantier (nume, prenume, semnătură) SANDRU HORATIU  
Șef lot (nume, prenume, semnătură) DIRECTOR VĂDEAN GRIGORE  
Șef Proiect (nume, prenume, semnatura) .....

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Ansamblu... CARTIER SEALUL LOMB Cluj-Napoca  
Imobil.....Lot..... Organizare de saubier

ANEXA 1

La procesul verbal de receptie nr... din data... 26.08.2009

- completare acte Carte Tehnică cu:
  - probe tractor pt. strat, mără spartă
  - alevat drum nou si drum existent
- lucrări - rectificare taluzare scut de inbrangă  
lucrare a drumului (existent + nou)

[Large area of the document is crossed out with a large diagonal line.]

Secretar  
(nume, prenume, semnatura)

Hidivan Traian

Trofa Eugenia

[Signature]

Gabrie Ionescu

[Signature]

[Signature]

CLAUSURATA

[Signature]

Vidvan Eugenia

[Signature]

## PROCES VERBAL

De stingere a obiectiilor aferente **Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1 din 26.08.2009** constatate de Comisia de receptie si consemnate in **Anexa nr. 1**.

Au fost finalizate lucrarile prevazute in Anexa nr. 1, dupa cum urmeaza :

- Cartea Tehnica a fost complectata cu probele Proctor pentru stratul de piatra sparta aferent drumului existent si a drumului nou construit, dupa care a fost predata beneficiarului.
- Au fost executate in totalitate lucrarile de rectificare a taluzului santului aferent drumului de acces, atat pe zona drum existent, cat si pe zona drum nou.

Prezentul proces verbal continand **1 fila**, a fost incheiat azi **02.09.2009** la Cluj-Napoca in **4 exemplare**.

### COMISIA DE RECEPTIE

Director proiect..... *Jonescu Gabriel*  
Diriginte constructii..... *Hedison Traian*  
Inginer specialist drumuri..... *Birta Claudiu*  
Beneficiar..... *Trofin Eugenia*



### CONSTRUCTOR

Sef santier..... *Sandu Alexandru Horatiu*

39/19.02.2016

## RECOMANDARE

Avem deosebita plăcere de a oferi această recomandare dlui Traian Hidisan angajat al NEWARTCONS SRL Cluj-Napoca, care presteaza servicii de dirigenție de santier si consultanta in constructii pentru proiectul nostru "ANSAMBLUL REZIDENTIAL -75 CASE UNIFAMILIALE" in Apahida, jud. Cluj.

In derularea contractului de prestari servicii, a dat dovada de independenta atat fata de investitor cat si fata de antreprenori, furnizori si proiectanti, profesionalism fata de cerintele investitiei din punct de vedere al calitatii, costului si duratei de executie.

Fidelitatea sa si a firmei din care face parte a fost demonstrata prin angajamentul de a actiona in numele si pentru apararea intereselor investitiei, prin respectarea legalitatii - a legilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice in vigoare, prin pastrarea demnitatii si reputatiei profesiei de dirigenție de specialitate, indiferent de conjunctura situatiilor sau a presiunilor la care acesta ar fi putut fi expus, fiind permanent preocupat de o continua perfectionare a cunostintelor profesionale in concordanta cu progresul tehnologic si legislativ.

Având în vedere cele prezentate mai sus, recomandăm NEWARTCONS SRL si pe dl Hidisan Traian în vederea viitoarelor colaborări.

REPREZENTANT COMPANIE

Ing. Rotter Oliver



Powered by

WPS Office

## PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

### IULIUS MALL CLUJ

Nr. 2197 din 31.12.2008

Privind lucrarea **COMPLEX COMERCIAL IULIUS MALL CLUJ S+D+P+E, CENTRU ADMINISTRATIV PE 5 NIVELE, ÎMPREJMUIRI, PARCĂRI ȘI AMENAJĂRI INCINTĂ**, având Suprafață desfășurată 142.892,68 mp, situată în Str.Alexandru Vaida-Voievod nr.53-55, executată în cadrul contractului nr. 4/19.05.2006, încheiat între SC IULIUS MALL CLUJ SRL și SC BUILD CORP SRL pentru lucrările de *Construcții, instalații, amenajări exterioare și împrejmuiți, racorduri și bransamente*, prin Autorizația de Construire nr. 771/25.05.2006, 2161/28.11.2006 și 1960/06.11.2007, cu valabilitate până la 05.11.2008, cu durată de execuție a lucrărilor de 36 luni (24.05.2009)

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.12.2008 – 31.12.2008, fiind formată din:

A) Reprezentant al Investitorului:

1. Președinte – Ec. Furtună Lilian – Manager General S.C. IULIUS MALL CLUJ S.R.L.

B) Comisia de recepție numită de investitor:

2. Membru – Ing. Hidișan Traian (specialist: inspector de șantier);

3. Membru – Ing. Coldea Cristina (specialist: inspector de șantier);

4. Membru – Ing. Măgurean Mihai (Manager Iulius Business Center);

5. Membru – Ing. Miron Ioan Gelu (Director Tehnic S.C. Iulius Mall Cluj S.R.L.);

6. Membru – Ec. Morărașu Cristian Florin (Director Economic S.C. Iulius Mall Cluj S.R.L.)

2. Au mai participat la recepție:

7. Ing. Moldovan Valentin – Reprezentant Proiectant S.C. Arhimar S.R.L.

8. Ing. Balan Costel – Director Departament Tehnic S.C. BUILD CORP S.R.L.

9. Ec. Ivănescu George - Administrator S.C. BUILD CORP S.R.L.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

3.1. Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 451 din 19.10.2007.

3.2. Lucrările au fost complet terminate la data 31 decembrie 2008.

3.3. Observațiile făcute de comisia de recepție finală sunt prezentate în lista anexa nr. 1.

NU ESTE CAZUL

3.4. Cartea tehnică a construcției și fișa de date sintetice a obiectului au fost completate.

3.5. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului.

3.6. Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 19.10.2007 până în prezent.

3.7. Valoarea obiectului este de 277.436.653,95 lei, conform situațiilor de lucrări întocmite și acceptate la decontare pentru lucrările real executate, din care lucrări de construcții montaj în valoare de 244.110.414,46 lei.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

ADMITEREA RECEPȚIEI FINALE

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

COMPORTAREA CORESPUNZĂTOARE DE LA RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR PANĂ ÎN PREZENT A OBIECTIVULUI

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi 31.12.2008 la S.C. IULIUS MALL CLUJ S.R.L. în 4 exemplare:

Comisia de recepție \*)

Specialiști \*)

Președinte – Ec. Furtună Lilian



Membri:

Ing. Hidișan Traian



Ing. Coldea Cristina



Ing. Măgurean Mihai



Ing. Miron Ioan Gelu



Ec. Morărașu Cristian Florin



Au mai participat:

And. Ing. Moldovan Valentin



Ing. Balan Costel



Ec. Ivănescu George



\*) Numele, prenumele și semnatura

PROCES VERBAL  
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 260 / 14.11.2007

Privind lucrarea REPRESENTANTA BMW avand Sd = 1913.82 mp, situate in str. Avram Iancu nr. 396-398 executata in cadrul contractului din 23.11.2006 incheiat intre S.C. AUTOTRANSILVANIA SRL si intre S.C. KESZ SRL.

Pentru lucrarile de construire REPRESENTANTA BMW.

I. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de constructie nr. 67/29.03.2007 eliberata de Consiliul local Floresti cu valabilitate pana la 29.03.2009.

II. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 13.11.2007 fiind formata din:

1. Investitor Teutsch Joerg
2. Investitor Florea Mirabela
3. Rep. C.L. Vancea Ioachim
4. Rep. C.L. Manu Marius
5. Specialist Varga Istvan
6. Specialist Hidisan Traian

III. Invitati:

1. Danciu Cornelia
2. Szabo Sandor

IV. Comisia de receptie in urma constatarilor facute propune:

Admite receptia conform anexelor 4-22

V. Valoarea lucrarilor de construire s-a ridicat la suma de lei 4.323.662,76 lei

VI. Prezentul proces verbal continand 1 file si 1 anexe numerotate de 2 file a fost incheiat astazi 14.11.2007 in 2 exemplare.

COMISIA DE RECEPTIE:

1. Investitor Teutsch Joerg
2. Investitor Florea Mirabela
3. Rep. C.L. Vancea Ioachim
4. Rep. C.L. Manu Marius
5. Specialist Varga Istvan
6. Specialist Hidisan Traian



NOTA : Investitorul are obligatia sa se prezinte la Directia Taxe si Impozite locale in 30 de zile de la data incheierii procesului verbal de receptie.

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE

la terminarea lucrărilor

Nr. 327703 din 28.05.2021.

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției HORNBACK CLUJ, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 2805 din 2020, încheiat între HORNBACK CENTRALĂ și PAR ROMÂNIA

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă STR. PLEVEI, NR. 1-7, MUN. CLUJ - NAPOCA
- număr cadastral/număr topografic 330951
- număr carte funciară 330951

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 1737, eliberată de PRIMĂRIA MUN. CLUJ - NAPOCA la data de 29.11.2019, cu valabilitate până la data: 22.06.2023.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 26.05.2021 până la data: \_\_\_\_\_ fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume) BĂDESCU DAN, HORNBACK CENTRALĂ SRL

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

DAN IONUȚ ANCA, PRIMĂRIA MUN. CLUJ - NAPOCA

ING. CHIS VICTOR, INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII CLUJ

SCT. ING. SFÎRLEA BOGDAN, ISU, AVRAM IANCU AL JUDEȚULUI CLUJ

ING. CORNEL NISILE

ING. DRAGOS PAVEL

ING. SERGIU VLAICU

ING. CRĂCIUNAS MARIA, INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII CLUJ

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

STANCIU LUCIAN, INVITAT

5. Secretariatul a fost asigurat de TRAIAN HIRȘAN în domeniul/domeniile 1 PC, 1, 2, 3, 3.3, Autorizație nr. 00015995 din 2010-05-06.

- diriginte de șantier autorizat



www.primariaclujnapoca.ro  
telefon: 0264/596.030  
Cluj-Napoca, str. Moșilor, nr. 3



Timp estimativ de completare: 15 minute  
Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-Napoca garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro. În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate FINALIZATEA LUCRĂRILOR CONFORM PROIECT  
AUTORIZAT

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 50.162.100.35 lei (cu și fără TVA).

6.6. Perioada de garanție

CONFORM CONTRACT

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

www.primariaclujnapoca.ro  
telefon: 0264/596.030  
Cluj-Napoca, str. Moșilor, nr. 3



Timp estimativ de completare: 15 minute  
Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-Napoca garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro, în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor.

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

*Respectarea lucrărilor.*

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

10. Prezentul proces-verbal, conținând .....<sup>3</sup>..... file și .....<sup>0</sup>..... anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_, în 10 exemplare.

11. Alte mențiuni

Comisia de recepție

Președinte BĂDESCU DAN, HORNBACH CENTRALĂ SRL.

Semnătura \_\_\_\_\_

Membri:

ING. CHIS VICTOR

SLT. ING. SPÎRLEA BOGDAN

ING. CORNEL VASILE

ING. DRAGOȘ RUEL

ING. SERGIU VLAICU.

Alți participanți: ING. CRĂCIUNĂȘ MARIA

Proiectant:

VALENTIN MOLDOVAN

Executant:

FLORIN VINTILĂ

INVITAT:

STANCIU LUCIAN

www.primariaclujnapoca.ro  
telefon: 0264/596.030  
Cluj-Napoca, str. Moșilor, nr. 3



Timp estimativ de completare: 15 minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-Napoca garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu

protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro. În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana

vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor.

## INVESTITOR: EURIAL INVEST SA

### PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 327/0 din 20.10.2005

Privind lucrarea " COMPLEX MULTIFUNCTIONAL PEUGEOT CLUJ" executata in cadrul contractului nr. 232 din 15.04.2004., incheiat intre EURIAL INVEST SA si CONARG SA, pentru lucrarile de constructii si instalatii aferente obiectivului.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 578, eliberata de Consiliul local Cluj-Napoca, Directia de urbanism la 24.05.2004., cu valabilitate pana la .....

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 18.10. – 20.10.2005. fiind formata din:

- presedinte: - ing. Morar Marian – reprezentant beneficiar
- membri: - ing. Hidisan Traian – reprezentant beneficiar
- ing. Pop Titus – reprezentant al Primariei Municipiului Cluj - Napoca
- ing. Cantu Ion
- ing. Oprescu Mircea

3. Au mai participat la receptie:

- arh. Druta Mihai – sef proiect
- ing. Bunea Vasile – reprezentant constructor

4. Constatările comisiei de receptie:

- 4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa 1: Nu este cazul
- 4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa 2 nu au fost executate: Nu este cazul.
- 4.3. Lucrarile cuprinse in lista anexa 3 nu respecta prevederile proiectului: Nu este cazul.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

- admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

- referatul de prezentare intocmit de proiectant la terminarea lucrarilor

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele :

- executia lucrarilor prezentate in anexa 4

8. Prezentul proces verbal, continand 2 file si 1 anexa ( anexa 4) numerotata, cu un total de 1 (una) file, a fost incheiat azi 20.10.2005. la Cluj Napoca, in 6 exemplare.

**Comisia de receptie:**

**Presedinte:** ing. Morar Marian \_\_\_\_\_

**Membri:** ing. Hidisan Traian \_\_\_\_\_

ing. Pop Titus \_\_\_\_\_

ing. Cantu Ion \_\_\_\_\_

ing. Oprescu Mircea \_\_\_\_\_



**Specialist:**

arh. Druta Mihai \_\_\_\_\_

ing. Bunea Vasile \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures in blue ink over the lines for arh. Druta Mihai and ing. Bunea Vasile]*

## RECOMANDARE

Avem deosebita plăcere de a oferi această recomandare dlui Traian Hidisan angajat al NEWARTCONS SRL Cluj-Napoca, care a prestat servicii de dirigentie de santier si consultanta in constructii pentru proiectul nostru.....IULIUS MALL CLUJ.....in perioada 2006-2008,.....reprezentant al SC AAA CONSTRUCT SRL si SC MILENIUM CONSTRUCT SRL.....

In derularea contractului de prestari servicii, a dat dovada de independenta atat fata de investitor cat si fata de antreprenori, furnizori si proiectanti, profesionalism fata de cerintele investitiei din punct de vedere al calitatii, costului si duratei de executie.

Fidelitatea sa si a firmei din care face parte a fost demonstrata prin angajamentul de a actiona in numele si pentru apararea intereselor investitiei, prin respectarea legalitatii - a legilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice in vigoare, prin pastrarea demnitatii si reputatiei profesiei de diriginte de specialitate, indiferent de conjunctura situatiilor sau a presiunilor la care acesta ar fi putut fi expus, fiind permanent preocupat de o continua perfectionare a cunostintelor profesionale in concordanta cu progresul tehnologic si legislativ.

Având în vedere cele prezentate mai sus, recomandăm NEWARTCONS SRL si pe dl Hidisan Traian în vederea viitoarelor colaborări.

DIRECTOR



## Proces verbal de recepție finală

Nr. 6.474 din 03.03.2011

UNITATEA :Primăria Municipiului Câmpia Turzii

OBIECTUL: Lucrări de amenajare a stației de sortare a deșeurilor pentru Proiectul ECO Câmpia Turzii

### PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Incheiat astăzi :03.03.2011

Investitor:

**Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii**

privind lucrarea:

**Lucrări de amenajare a stației de sortare a deșeurilor pentru Proiectul ECO Câmpia Turzii**

executată în cadrul contractului nr. 8/924 din 12.08.2008 , încheiat între **Primăria Câmpia Turzii și S.C.**

**EDDAN CONSTRUCT S.R.L.** lucrare

autorizată cu nr **115 la data 08.09.2008** cu valabilitatea de : **3 luni**

până la data de **08.12.2008** de către: **Primăria Câmpia Turzii**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.03.2011 fiind formată din:

Nr. Numele și prenumele Calitatea Denumirea unității

Crt. de care aparține:

1. MOLDOVAN IOAN- PREȘEDINTE – VICEPRIMAR Primăria Câmpia Turzii
2. MAZERE RODICA –MEMBRU –ȘEF SPFIRE
3. BLAG IOANA –MEMBRU - SPFIRE
4. AURELIAN OLAH - MEMBRU - SPFIRE
5. POPA MIHAELA –MEMBRU – Compartiment Patrimoniu și Achiziții Publice
6. LAZĂR DORINA – MEMBRU - Compartiment Patrimoniu și Achiziții Publice
7. BAIAS IOAN- MEMBRU- Consilier STIP

2. Au mai participat la recepție:

Nr. Numele și prenumele Calitatea

crt.

1. S.C. PROTOBY S.R.L. –Iași -Proiectant.
2. S.C. MILENIUM CONSTRUCT S.R.L. –diriginte de șantier –HIDIȘAN TRAIAN
3. S.C. EDDAN CONSTRUCT S.R.L. –executant lucrări
- 4.S.C. SLCIAS S.A.-invitat
5. INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII-invitat

3. În urma examinării lucrărilor și a documentelor, comisia a constatat următoarele:

3.1. Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexate.

3.2. Lucrările au fost complet terminate la data...20.02.2009

3.3. Observațiile făcute de comisie sunt:

.....  
.....  
.....

- 3.4. Cartea construcției și fișa sintetică a obiectului (NU AU) AU fost completate.
- 3.5. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (NU SUNT) SUNT în posesia utilizatorului.
- 3.6. Construcția (NU) s-a comportat corespunzător în perioada de la data de 21.02.2009 până în prezent, respectiv pe o durată de ...24...luni, constatările comisiei fiind prezentate în anexa.
- 3.7. Valoarea lucrărilor executate este de ..... lei, conform listei anexate.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:  
 SE ADMITE RECEPTIA FINALA

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

7. Prezentul proces verbal, conținând ...2... file și ...anexe numerotate, cu un total de ...2... file a fost încheiat astăzi 03.03.2011 la (locul): Câmpia Turzii în ...5... exemplare.

COMISIA:

Numele și prenumele Specialitatea Semnătura

MOLDOVAN IOAN- PREȘEDINTE

MAZERE RODICA - MEMBRU

BLAG IOANA - MEMBRU

AURELIAN OLAH - MEMBRU

POPA MIHAELA - MEMBRU

LAZĂR DORINA - MEMBRU

BAIAS IOAN - MEMBRU



SPECIALIȘTI:

1. S.C. PRO TOBY S.R.L.

2. S.C. EDDAN CONSTRUCT S.R.L.

3. S.C. MILENIUM CONSTRUCT S.R.L.

4.S.C. SLCIAS S.A

5. INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII



Handwritten signature in blue ink.

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA  
TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1341/25.07.2017

privind lucrarea : „**Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural sat Tarna Mare, comuna Tarna Mare, jud.Satu Mare**”, executată în cadrul contractului de proiectare și execuție nr. 17/20.01.2016.

Încheiat între Antreprenor :

**ASOCIEREA S.C. BUD S.R.L.(LIDER) & SC RONO AQUA SRL** cu sediul în Negrești Oaș, str.Podului, nr.6, județul Satu Mare  
și Achizitor :

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII CNI-SA** cu sediul în municipiul București, B-dul. Națiunilor Unite nr.9 bloc 107, tr.2, sector 5  
pentru lucrările de :

**Construcții – Instalații la amplasamentul obiectivului de investiții ;**

„**Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural sat Tarna Mare, comuna Tarna Mare, jud.Satu Mare**”.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.11/12.10.2016 eliberate de UAT Tarna Mare, jud. Satu Mare .

1. Comisia de recepție, numită în baza deciziei CNI SA nr.540/19.07.2017, și-a desfășurat activitatea în data de 25.07.2017, fiind formată din :

2. președinte: Stelian ISPAS – Inginer – D.J.Z.D. – D.I. – C.N.I.- S.A.,  
membri: Mariana Monica SOBIUS – primar - UAT Tarna Mare  
Petre VRAJA – Inginer - UAT Tarna Mare  
Florin CRISTE – Inginer - UAT Tarna Mare  
Gheorghe L.BUZEC – Inspector- IJC Satu Mare  
secretar: Traian HIDIȘAN – diriginte de șantier

3. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

proiectant: S.C. RONO AQUA S.R.L.  
Robert BALAJTI

antreprenor: S.C. BUD S.R.L  
Vasile BUD

4. Constatările comisiei de recepție:

Proiectantul a prezentat referatul prin care se constată respectarea prevederilor proiectului tehnic.

În urma examinării vizuale și a studiului documentelor anexate de pe parcursul execuției lucrărilor, comisia constată respectarea prevederilor din proiect și a celor din autorizația de construire.

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1.

nu este cazul

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate.

nu este cazul

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

nu este cazul

4.4. Valoarea totală (C+I) a obiectivului de investiții : 264.023,096 lei fără TVA.

5. În urma constatărilor făcute, comisia propune :

nu este cazul

pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural sat Tarna Mare, comuna Tarna Mare, jud.Satu Mare”.

6. Comisia motivează propunerea făcută prin :

nu este cazul

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR,**

- ❖ Respectarea de către proprietar a obligațiilor și răspunderilor prevăzute în cap. III, secțiunea 5, art. 25 și secțiunea 6 art. 26 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.
- ❖ Completarea de către proprietar a cărții tehnice : Capitolul D ▪ *Documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea și urmărirea comportării în timp și Jurnalul evenimentelor;*
- ❖ Intervențiile pentru reparații și întreținere se vor efectua de personal calificat;
- ❖ Beneficiarul va încheia o poliță facultativă de asigurare pentru incendii și alte calamități, suma asigurată fiind proporțională cu valoarea obiectivului de investiții recepționat.

8. Presentul proces-verbal, conținând 3 file fără anexe , cu un total de 3(trei) file, a fost încheiat astăzi 25.07.2017 în 7 exemplare la amplasamentul obiectivului de investiții: investiții „Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural sat Tarna Mare, comuna Tarna Mare, jud.Satu Mare”.

COMISIA DE RECEPȚIE:

Nume și prenume:

Semnătura

președinte: Stelian Ispas

membri : Mariana Monica SOBIUS

Petre VRAJA

Florin CRISTE

Gheorghe L.BUZEC

secretar: Traian Hidișan

INVITAȚI:


proiectant: Robert Balajti

antreprenor: Vasile Bud

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



.....  
.....



APROB ADMITEREA  
INVESTITOR  
Compania Națională de Investiții - S.A.

DIRECTOR GENERAL  
Manuela Irina PĂTRĂȘCOIU

COMUNA FĂRCAȘA

07. AUG. 2018

INTRARE  
IEȘIRE Nr. 2683

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE  
la terminarea lucrărilor

Nr. 10842 din 07.08.2018

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „**Reabilitare, modernizare ,extindere și dotare cămin cultural în localitatea Sârbi, comuna Fărcașa, jud. Maramureș**”, lucrări executate în cadrul Contractului de proiectare și execuție nr. 104 din **11.05.2016**, încheiat între Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A. și Antreprenor: S.C GENERAL EURO CO BM S.R.L.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:  
- adresa administrativa: localitatea Sârbi, comuna Fărcașa, jud. Maramureș  
- număr cadastral/număr topografic: nr. Cadastral 2793 - str. Culturii nr. 2  
- număr carte funciară: nr. 50950

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr.30, eliberată de U.A.T. Comuna Fărcașa la data de 13.05.2016.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea in data de 07.08.2018 fiind formată din:

**Președinte:** (nume și prenume) Cristian Iancu

**Membri:** (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

Bogdan Constantin	- Inginer - D.Î.C. - D.I. - C.N.I.- S.A.
Paul Daniel Bușecan	- Ing. - Urbanism - U.A.T. Fărcașa , jud. Maramureș,
Dinu Mihăiță Nistor	- Administrator- Specialist in constructii,
Daniela Pech	- I.R.C. Nord-Vest - I.S.C. Maramureș,

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

Cristian Cuceu	- CUBICON INVEST S.R.L.
Ciplea Lucian	- S.C GENERAL EURO CO BM S.R.L.
Cpt. Florin Bizău	- I.S.U. ,, Gheorghe Pop de Bășești” al jud Maramureș

5. Secretariatul a fost asigurat de Traian Hidișan - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 1; 2,3;3,3;8,1;8,2 Autorizație nr.00015995

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Proiectantul a prezentat referatul nr. 2681/07.08.2018, prin care se constată respectarea prevederilor, autorizației de construire , contractul de execuție proiectului tehnic de execuție si dispozitie de santier.

Dirigintele de santier a prezentat referatul de specialitate nr. 2682/07.08.2018 prin care se constată respectarea prevederilor, autorizatiei de construire , contractul de executie proiectului tehnic de executie si dispozitie de santier.

În urma examinării vizuale și a studiului documentelor anexate de pe parcursul execuției lucrărilor, comisia constată respectarea prevederilor din proiect și a celor din autorizația de construire.

**6.1. Capacități fizice realizate**

- Demisol Parțial+Parter+Etaj parțial-suprafață construită -546,60 mp;
- Teren aferent - in suprafata de 2000 mp.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

**NU ESTE CAZUL**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

**NU ESTE CAZUL**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

**NU ESTE CAZUL**

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate conform contract este **1.490.390,19 lei cu TVA** din care lucrari C+I fără TVA: **935.682,20 lei**.

**6.6. Perioada de garanție 24 luni**

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Județului Maramureș sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

**NU ESTE CAZUL**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- admiterea recepției la terminarea lucrărilor
- respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Antreprenorul a executat lucrarile în conformitate cu documentația de execuție si respectarea prevederilor din proiect.

S-a constatat respectarea prevederilor din autorizația de construire

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:



ANEXA Nr. 4 la regulament



APROB

ADMITEREA/RESPINGEREA

PROPRIETAR

COMUNA FĂRCAȘA



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ  
Nr. 1586 din 08.04.2021**

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției “ **Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural, în localitatea Buzești, Comuna Fărcașa, Județul Maramureș**”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 102 din 10.05.2016, încheiat între Achizitor: COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII S.A. și Antreprenor: S.C. Perfect Domițiana S.R.L. .

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: sat Buzești, strada Școlii, nr. 11, comuna Fărcașa, județul Maramureș
- număr cadastral/număr topografic: 50486
- număr carte funciară: 50486

2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr. 17888 /15.11.2017, comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: **admiterea recepției**

3. Termenul de garanție al lucrărilor: 2 ani.

4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în data de 08.04.2021, de la 10:00 până la 11:00, fiind formată din:

Președinte:	Adela Bușecan	– comuna Fărcașa
Membri:	Traian Hidișan	– CNI-SA
	Paul-Daniel Bușecan	– comuna Fărcașa
	David Hepea	– comuna Fărcașa
	Dinu-Mihăiță Nistor	– comuna Fărcașa

5. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

Cristian Cuceu - proiectant - S.C. Cubicon Invest S.A.

Daniel Berinde - antreprenor – S.C. Perfect Domițiana S.A.

6. În urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de recepție finală a constatat următoarele:

6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de 31.03.2021

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;-

**- Au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție finală cu nr. 888/04.03.2020, prin Procesul Verbal de Stingere Obiecției, înregistrat cu nr. 1503/31.03.2021, anexa 1.**

- 6.3. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a lucrării a fost/nu au fost completate integral.
- 6.4. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt/nu sunt în posesia proprietarului.
- 6.5. Construcția s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **15.11.2017**, până la procesul verbal de suspendare nr. **4677/05.12.2019**, respectiv pe o durată de **24 luni**, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în **anexa nr. 2** la prezentul proces-verbal.
7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:
- admiterea recepției finale la terminarea lucrărilor**
- respingerea recepției la terminarea lucrărilor
8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:
- Antreprenorul a executat lucrările consemnate în nota de remediere și în procesele verbale de suspendare a recepției finale.
9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:
- Beneficiarul, UAT Fărcașa, va încheia o poliță facultative de asigurare pentru incendii și alte calamități.
  - Intervențiile pentru reparații și întreținere se vor efectua de personal calificat.
  - Clădirea va fi pusă în funcțiune numai după obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu.
10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 11 file, a fost încheiat astăzi 08.04.2021, în 5 exemplare.
11. Alte mențiuni

Comisia de recepție

Președinte:

Adela Bușecan

Membri:

Traian Hidișan  
Paul-Daniel Bușecan  
David Hepea  
Dinu-Mihăiță Nistor

(semnătura)

Alți participanți:

Proiectant:

S.C. CUBICON INVEST S.R.L.

Executant:

S.C. PERFECT DOMIȚIANA S.R.L.



APROB ADMITEREA  
INVESTITOR  
Compania Națională de Investiții - S.A.

DIRECTOR GENERAL  
Manuela Irina PĂTRĂȘCOIU

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE  
la terminarea lucrărilor

Nr.17888 din 15.11.2017

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „**Reabilitare, modernizare dotare așezământ cultural din sat Buzești, comuna Fărcașa, județul Maramureș**”, lucrări executate în cadrul Contractului nr.102 din 10.05.2016, încheiat între Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A. și Antreprenor: S.C. Perfect Domițiana S.R.L.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativa:sat Buzești, strada școlii,nr.11, comuna Fărcașa, judetul Maramureș
- număr cadastral/număr topografic: nr. topo 50486 si nr. topo 50486-C1
- număr carte funciară: 50486

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr.31, eliberată de Primăria Fărcașa la data de 13.05.2016, cu valabilitate până la data: 15.06.2019.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 15.11.2017 fiind formată din:

**Președinte:** Stelian Ispas - inginer specialist CNI-SA

**Membri:**

Floare Mureșan	- inginer-viceprimar Fărcașa
Paul Daniel Bușecan	- Inginer specialist
Florin Bizău	- căpitan -I.S.U. Maramureș
Daniela Pech	- Inspector - I.J.C. Maramureș

4. Au mai fost prezenți:

Cristian Cuceu	- proiectant - S.C. Cubicon Invest S.R.L.
Daniel Berinde	- antreprenor - S.C. Perfect Domițiana S.R.L.

5. Secretariatul a fost asigurat de Traian Hidișan - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 1PC;1; 2.3; 3.3; 8.1; 8.2 Autorizație nr. 15995/06.05.2010.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Proiectantul a prezentat referatul nr.7178 din 13.11.2017 prin care constată respectarea prevederilor proiectului tehnic autorizat și a dispozițiilor de șantier emise pe parcursul execuției lucrărilor, însușite și aprobate de achizitor.

În urma examinării vizuale a lucrărilor și a studiului documentelor anexate întocmite pe parcursul execuției, comisia constată conformitatea cu prevederile proiectului tehnic, a contractului de execuție a celor din autorizația de construire.

#### 6.1. Capacități fizice realizate

Corp existent - reabilitare corp camin in suprata construita de 560 mp;

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

**NU ESTE CAZUL**

6.3. Au fost realizate măsurile PSI prevazute în documentația tehnica de execuție si in contractul de lucrari.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

**NU ESTE CAZUL**

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate conform contract este:

815.611,12 lei fără TVA

976.613,81 lei cu TVA.

Valoarea totală decontată 1.207.305,01 lei cu TVA

6.6. Perioada de garanție 24 luni.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

**NU ESTE CAZUL**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Antreprenorul a executat lucrarile în conformitate cu documentația de execuție si respectarea prevederilor din proiect.

S-a constatat respectarea prevederilor din autorizația de construire

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

- Clădirea va fi pusă în funcțiune numai după obținerea autorizației de Securitate la Incendiu, demers care va fi realizat de catre beneficiar după recepția la terminarea lucrărilor;
- Urmărirea comportării în timp a construcției conform normativului P130/1999;
- Respectarea de către proprietar a obligațiilor și răspunderilor prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

- Completarea de către proprietar a cărții tehnice : Capitolul D ▪ Documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea și urmărirea comportării în timp și Jurnalul evenimentelor;
- Intervențiile pentru reparații și întreținere se vor efectua de personal calificat;
- Beneficiarul (UAT Rusca Montana, județul Caras Severin) va încheia o poliță facultativă de asigurare pentru incendii și alte calamități, suma asigurată fiind proporțională cu valoarea obiectivului de investiții recepționat.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file numerotate a fost încheiat astăzi 15.11.2017 în 7 exemplare.

11. Alte mențiuni: **NU ESTE CAZUL**

**Comisia de recepție**

**Președinte:**

Stelian Ispas



**Membri:**

Floare Mureșan



Paul Daniel Bușecan



Florin Bizău




Daniela Pech



**Secretar:**


Traian Hidișan




**Alți participanți:**


**Proiectant:**

Cristian Cuceu



**Antreprenor:**

Daniel Berinde




# CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE CONSULTANȚĂ

Nr. 1676 din 17.03.2004

## 1. PĂRȚILE CONTRACTULUI

**Compania Națională de Investiții - „C.N.I.” S.A.**, cu sediul în București, bd. Dinicu Golescu nr.38, sediul central –str. Horațiu, nr. 28, sector 1, telefon/fax 312.77.43/ 212.70.60, 312.98.73 cod unic de înregistrare 14273221, atribut fiscal R cont nr. 2363017014273221 deschis la D.T.C.P. municipiul București, reprezentată prin Director General Daniela **CONSTANTIN**, denumită în continuare **INVESTITOR**,

și

Domnul **HIDIȘAN TRAIAN**, domiciliat în CLUJ NAPOCA, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 2, ap. 2, posesor al cărții de identitate seria KX nr. 330736, eliberat de la data de 16.02.2004, CNP 1580116301983, atestat diriginte de șantier cu atestat nr. 100.1.8.01425 din 11.08.2003 cont 4598501427 deschis la BCR Cluj denumit în continuare **CONSULTANTUL**.

## 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

**2.1.** Consultantul se obliga sa acorde consultanta, asistenta tehnica si inspectorat de șantier, reprezentând investitorul, pentru lucrările de construcție de Săli de sport prevăzute în anexa 1, care face parte integranta din prezentul contract.

## 3. APLICABILITATE

**3.1.** Prezentul contract intra în vigoare la data semnării si isi încetează aplicabilitate la recepția la terminarea lucrării.

**3.2.** Incetarea contractului poate interveni prin acordul părților contractante sau ca urmare a voinței unilaterale a uneia din părți, cu respectarea unui preaviz de 30 zile calendaristice.

**3.3** Orice modificare a clauzelor contractuale se poate face numai de comun acord, prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.

## 4. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

**4.1.** Investitorul se obliga sa plătească consultantului prețul de 2.200.000 lei, pe amplasament.

**4.2.** Plata serviciului de consultanță va fi facturată lunar, odată cu decontarea situațiilor de plată către constructor, în contul consultantului nr. 4598501427 deschis la BCR Cluj în termen de 28 zile calendaristice, după care se vor percepe penalizări de 0,1%/zi din valoarea scadentă a prestației.

4.3. Fiecare recepție la terminarea lucrărilor va diminua prețul contractului, cu suma aferentă serviciilor de consultanță, asistență tehnică și inspectorat de șantier prestate pentru obiectivul recepționat.

## 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

### 5.1. INVESTITORUL:

- pune la dispoziția consultantului, avizele necesare obținerii autorizației de construire precum și autorizarea propriu-zisă;
- asigură documentația necesară privind situația juridică a terenului, precum și documentația tehnică de execuție și contractul de antrepriză;
- are asigurat accesul la documentații și avizele acestora;
- asigură alimentarea contului obiectului pe măsura realizării acestuia;
- va anunța antreprenorul în scris că este reprezentat de către un CONSULTANT și îl va nominaliza;
- achită în contul CONSULTANTULUI plata serviciului de consultanță, așa cum s-a stipulat în CONTRACT;

### 5.2. CONSULTANTUL:

5.2.1. Specialiștii autorizați au dreptul să ocupe o funcție de inspector de șantier în domeniul autorizat și să presteze această activitate pentru unități, persoane fizice investitoare/utilizatoare sau unități de consultanță specializate în domeniul verificării calității.

5.2.2. Inspectorii de șantier răspund față de investitor, conform legii, pentru verificarea realizării corecte a execuției lucrărilor de construcții și au în principal următoarele drepturi și obligații:

1. Inspectorul de șantier în domeniul "materiale și produse pentru construcții":

a) verifică respectarea legislației cu privire la materialele utilizate privind: existența documentelor de atestare a calității, corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în certificatele de calitate, contracte, proiecte;

b) interzice utilizarea de materiale semifabricate și prefabricate necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declarație de conformitate ori fără acord tehnic (pentru materialele netradiționale).

2. Inspectorul de șantier în domeniul "lucrări de construcții":

a) verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la aceasta;

b) verifică corespondența dintre prevederile autorizației și ale proiectului;

c) preia amplasamentul și reperele de nivelment și le predă executantului libere de orice sarcină;

d) participă împreună cu proiectantul și cu executantul la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;

e) predă constructorului terenul rezervat pentru organizarea de șantier;

f) studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;

g) verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestați;

- h) verifica existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum si a programului de control al calitatii;
- i) verifica existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica;
- j) verifica existenta si respectarea "Planului calitatii" si a procedurilor de proces pentru lucrarea respectiva;
- k) urmărește realizarea construcției in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;
- l) verifica respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut in documentația tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;
- m) interzice utilizarea de lucrători neautorizați pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi in acest sens;
- n) efectuează verificările prevăzute in norme si semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.);
- o) participa la verificarea in faze determinante;
- p) interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic;
- r) asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;
- s) urmărește realizarea lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora, admitând la plata numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ;
- ș) cere executantului, după caz, sistarea execuției, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, in baza soluțiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora;
- t) transmite proiectantului sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
- ț) verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, in cazul efectuării de modificări ale documentației sau adoptării de noi soluții care schimba condițiile inițiale;
- u) urmărește respectarea de către executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
- v) preia documentele de la constructor si proiectant si completează cartea tehnica a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
- w) urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare si preda terenul deținătorului acestuia;
- x) participa la recepția lucrărilor, asigura secretariatul recepției si întocmește actele de recepție;
- y) urmărește rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepție si întocmește documentele de aducere la îndeplinire a masurilor impuse de comisia de recepție;
- z) preda investitorului/utilizatorului actele de recepție, documentația tehnica si economica a construcției, împreuna cu cartea tehnica a construcției.

**5.2.3.** Drepturile si obligațiile prevăzute la art. 5.2.1. pct. 1 si 2 nu sunt limitative, inspectorul de șantier putând participa in calitate de reprezentant al investitorului/beneficiarului in toate fazele privind conceperea, proiectarea si realizarea construcțiilor, in limitele atribuțiilor stabilite prin reglementările in vigoare si ale contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul.

**5.2.4.** Inspectorii de șantier răspund in cazul neaducerii la îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art. 5.2.1., precum si in cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor la nivelul prevăzut in contracte, proiecte, caiete de sarcini si in reglementările tehnice in vigoare.

## 6. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

6.1. Investitorul si consultantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

6.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale Investitorul si consultantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca litigiul să se soluționeze de instanța de drept comun competentă.

## 7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului Civil și legislația specifică în vigoare.

7.2. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare de valoare juridica egala, din care 1 (un) exemplar pentru Investitor si un exemplar pentru Consultant.

**INVESTITOR**  
**Compania Națională de Investiții -**  
**„C.N.I.” S.A.**  
**DIRECTOR GENERAL**  
Daniela **CONSTANTIN**



**CONSULTANT**

**HIDIȘAN TRAIAN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hidișan Traian".

## LISTA AMPLASAMENTE

Nr. crt.	Județ	Localitate	Amplasament	Constructor
1	CLUJ	Cluj Napoca	Școala Gen. "Ion Agârbiceanu"	ACSA Câmpia Turzii
2		Cluj Napoca	Școala Gen. "Ion Creangă"	ACSA Câmpia Turzii
3		Gilău	Liceul teoretic Gilău	S.C. TIM S.A.
4		Dej	Liceul "Al. Papiu Ilarian"	S.C. IMI S.A.
5		Turda	Școala Generală "Avram Iancu"	S.C. IMI S.A.
6		Câmpia Turzii	Șc. Gen. Nr. 1 "Mihai Viteazu"	S.C. ACOMIN S.A.
7		Gherla	Liceul "Ana Ipătescu"	S.C. TIM S.A.
8		Apahida	Școala Generală "St. Pascu"	S.C. TIM S.A.
9		Florești	Școala Generală cl. I - XII	S.C. TIM S.A.

INVESTITOR.  
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII  
"C.N.I." S.A. BUCUREȘTI



CONSULTANT.  
HIDISAN, TRAIAN

CENTRALIZATOR SALI SPORT

Județ	Localitate	Amplasament		Nr. Contract
BIHOR	Nojorid	Școala Generală cls. I-VIII	Comuna Nojorid	1371/29.09.2005
BIHOR	Marghita	Grup Școlar O.Goga	Calea Republicii 69A	1556/12.12.2005
BIHOR	Oradea	Sală Sport	Str. Făgărașului	1549/12.12.2005
BIHOR	Biharia	Scoala clasele I - VIII	Sat Biharia, Str. Cetății Nr. 145	1633/20.12.2005
BISTRIȚA NĂSĂUD	Tiha Bârgăului	Școala Generală Tureac	Sat Tureac nr. 13/A	1372/29.09.2005
BISTRIȚA NĂSĂUD	Bistrița	Grup Școlar Forestier	str. Zefirului nr. 1	1373/29.09.2005
BISTRIȚA NĂSĂUD	Năsăud	Grup Școlar Ec. Administrativ și Servicii	B-dul Grănicerilor Nr. 2A	1501/28.11.2005
BISTRIȚA NĂSĂUD	Bistrița	Sală Sport	Str. Grănicerilor f.n.	1557/12.12.2005
BISTRIȚA NĂSĂUD	Ilva Mică	Școală Generală	Comuna Ilva Mică, Str. Principală Nr. 589	1637/20.11.2005
CLUJ	Iclod	Școala cls. I-VIII	str. Gării nr. 441	1374/29.09.2005
CLUJ	Cluj Napoca	Sală Sport	Parc Sp.Iuliu Hașeganu Str. Pandurilor nr.7	1582/14.12.2005
CLUJ	Șic	Școala Generală Nr. 1	Str. a I-a Nr. 127	1638/20.12.2005
CLUJ	Cluj Napoca	Colegiul National "G. Cosbuc"	str. A. Iancu, nr.70-72	1675/23.12.2005
MARAMURES	Fărcașa	Sală de sport	com. Fărcașa	1370/29.09.2005
MARAMURES	Cavnic	Școala Generală nr. 2	bdul 22 Decembrie	1369/29.09.2005
MARAMURES	Baia Mare	Grup Școlar de Industrie Ușoară	Bdul Republicii nr. 8	1368/29.09.2005
MARAMURES	Baia Mare	Sală de sport Liceul Emil Racoviță	Str. Vasile Alecsandri nr. 56	1367/29.09.2005
MARAMURES	Baia Mare	Universitatea de Nord	Str. Dr.Victor Babes nr.62A	1558/12.12.2005
MARAMURES	Seini	Sală sport	Str. M. Eminescu nr. 37A	1548/12.12.2005
MARAMURES	Ocna Șugatag	Sală Sport	loc. Ocna Șugatag	1932/03.08.2006
SATU MARE	Oras Nou	Sala de sport	Str. Satu Mare nr.1A	1590/14.12.2005
SATU MARE	Satu Mare	Grup Școlar Industrial "Traian Vuia"	B-dul. Closca nr. 72 / A	1583/14.12.2005
SĂLAJ	Nusfalau	Școala Generală cls. I-VIII	Str.Petofi Sandor nr.16	1625/20.12.2005
SĂLAJ	Sarmasag	Grup Școlar Industrial	Str. Primaverii nr. 15	1627/20.12.2005
SĂLAJ	Zimbor	Sala Sport	Str.Zimbor nr.33	1889/01.06.2006
CLUJ	Cluj Napoca	Casa Kos Karoly, Centru de reabilitare a patrimoniului construit	Str. Breaza nr.14	1811/23.03.2006
BIHOR	Oradea	Facultatea de Arhitectura, Constructii si Cadastru	Str.Barbu Stefanescu Delavrancea, nr.4	1888/01.06.2006

BIHOR	Oradea	Cetatea Oradea-Corp J	Str. Iancu de Hunedoara nr.10	1887/01.06.2006
SALAJ	Simleul Silvaniei	Cetatea Feudala		1927/03.08.2006
BISTRIȚA NĂȘĂUD	Bistrița	Biserica Evanghelică	Piața Centrală	1926/03.08.2006
MARAMURES	Baia Mare	Grup Școlar Tehnic	Str. 8 Martei nr.7	1699/06.01.2006
SATU MARE	Satu Mare	Grup școlar ind. Lemn	str. Crisan nr. 1	1694/04.01.2006
SALAJ	Zalau	biblioteca oraseneasca	p-ta i. maniu nr.5	1674/23.12.2005



BIHOR	Oradea	Cetatea Oradea-Corp J	Str. Iancu de Hunedoara nr.10	1887/01.06.2006
SALAJ	Simleul Silvaniei	Cetatea Feudala		1927/03.08.2006
BISTRIȚA NĂȘĂUD	Bistrița	Biserica Evanghelică	Piața Centrală	1926/03.08.2006
MARAMURES	Baia Mare	Grup Școlar Tehnic	Str. 8 Martei nr.7	1699/06.01.2006
SATU MARE	Satu Mare	Grup scolar ind. Lemn	str. Crisan nr. 1	1694/04.01.2006
SALAJ	Zalau	biblioteca oraseneasca	p-ta i. maniu nr.5	1674/23.12.2005

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UNITATEA DE VERIFICARE. CONTROL SI RECEPTIONARE LUCRĂRI

**RECOMANDARE**



Referitor la Solicitarea de recomandare pentru prestarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru contractele derulate între SC H&F GROUP SRL și CNI SA

Dat fiind faptul că de la Recepția finală și până la data prezentei a trecut o perioadă foarte lungă de timp, întocmirea prezentei s-a făcut prin raportare la deblocarea garanției de bună execuție pentru obiectivele recepționate.

Pe parcursul perioadei de execuție a lucrărilor, și-a îndeplinit obligațiile de serviciu care au constat din: urmărirea execuției lucrărilor, coordonarea și verificarea lucrărilor, prin respectarea exigențelor proiectului, în scopul finalizării obiectivelor de investiții derulate de CNI SA.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unității noastre.

Nr. Crt	Denumirea obiectivului	Nr. Contract	Proces Verbal recepție finală
1	Sala sport -Scoala Generala, Com. Nojorid, Judet Bihor	1371/29.09.2005	8115/01.10.2008
2	Sala de sport cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori de la Grupul Scolar „Octavian Goga”, calea Republicii nr. 69A, Mun. Marghita, Judet Bihor	1556/12.12.2005	14066/29.10.2009
3	Sala sport - Universitatea din Oradea, Str. Fagarasului, Mun. Oradea, Judet Bihor	1549/12.12.2005	12869/08.10.2009
4	Sala de sport – Scoala Generala, Com. Biharia, Judet Bihor	1633/20.12.2005	8097/01.10.2008
5	Sala sport cu 150 locuri in Orasul Nasaud, Judet Bistrita-Nasaud		699/20.01.2010
6	Sala sport – Scoala Generala, Com. Iclod, Judet Cluj	1374/29.09.2005	10546/24.11.2008
7	Sala sport – parc sportiv Iuliu Hateganu, Str. Pandurilor nr. 3, Cluj Napoca, Judet Cluj	1582/14.12.2005	5446/26.04.2010
8	Sala sport – Scoala Generala, Com. Sic, Judet Cluj	1638/20.12.2005	11293/10.12.2008
9	Sala sport – Grup Scolar Farcasa, Str. Independentei nr. 61, Com. Farcasa, Judet Maramures	1370/29.09.2005	1020/25.11.2008

UNITATEA DE VERIFICARE. CONTROL SI RECEPTIONARE LUCRĂRI

10	Sala sport – Scoala Generala nr. 2, B-dul 22 Decembrie, Oras Cavnic, Judet Maramures	1369/29.09.2005	10579/25.11.2008
11	Sala de Sport cu nivel de practica sportiva competitionala locala teren de handbal si 150 de locuri pentru spectatori la Universitatea de Nord, Str. Victor Babes nr. 62/A, Mun. Baia Mare, Judet Maramures	1558/12.12.2005	12769/07.10.2009
12	Sala de Sport cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 de locuri pentru spectatori din Com. Orasu Nou, Judet Satu Mare	1590/14.12.2005	10034/29.10.2009
13	Sala de Sport cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori de la Grup Scolar Tehnic „Traian Vuia”, b-dul Closca nr. 72A, Mun. Satu Mare, Judet Satu Mare	1583/14.12.2005	10034/20.08.2009
14	Sala de sport 150 locuri – Scoala Gimnaziala „Petri Mori” din Com. Nusfalau, Judet Salaj	1625/20.12.2005	7036/22.06.2009 PVRTL
15	Casa Kos Karoly, Centrul Regional de Reabilitare a Patrimoniului Construit, Str. Breaza nr. 14, Mun. Cluj-Napoca, Judet Cluj	1811/23.03.2006	9623/04.11.2008
16	Consolidarea in prima urgenta, Facultatea de Arhitectura, Constructii si Cadastru – Str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 4, Mun. Oradea, Judet Bihor	1888/01.06.2006	455/14.01.2010
17	Reabilitare sala de sport – Grup Scolar Tehnic, Str. 8 Martie nr. 7, Mun. Baia Mare, Judet Maramures	1699/06.01.2006	5256/19.05.2010
18	Sala de sport scolara cu nivel de practica sportiva competitionala locala, cu teren de handbal si 150 locuri in gradene – Str. Granicerilor fn, Bistrita, Judet Bistrita-Nasaud	1557/12.12.2005	1512/16.02.2010
19	Sala de sport – Liceul Teoretic „Emil Racovita”, Str. Vasile Alecsandri nr. 56, Mun. Baia Mare, Judet Maramures	1367/29.09.2005	6528/20.08.2008

UNITATEA DE VERIFICARE. CONTROL SI RECEPTIONARE LUCRĂRI

20	Sala de sport – Grup Scolar de Industrializare a lemnului, Str. Crisan nr. 1, Mun. Satu Mare, Judet Satu Mare	1694/04.01.2006	5034/03.07.2008
21	Consolidare in prima urgenta a obiectivului – Cladirea „Transilvania” Biblioteca Oraseneasca (corpul A), Piata Iuliu Maniu nr. 5, Mun Zalau, Judet Salaj	1674/23.12.2005	1042/13.02.2008
22	Sala Sport – Com. Zimbor, Str. Zimbor nr. 3, Judet Salaj	1889/01.06.2006	6064/03.06.2009
23	Sala de sport, Grup scolar forestier Bistrita, Judet Bistria Nasaud	1373/29.09.2005	10264/25.08.2009
24	Sala de sport, Comuna Tiha Bargaului, Judet Bistrita Nasaud	1372/29.09.2005	10163/25.08.2009
25	Sala sport – Scoala Generala, Principala nr. 589, Com. Ilva Mica, Judet Bistrita-Nasaud	1637/20.11.2005	2121/03.03.2009
26	Sala de Sport cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori din Str. Mihai Eminescu nr. 37A, Oras Seini, Judet Maramures	1548/12.12.2005	10002/19.08.2009
27	Sala Sport – Localitatea Ocna Sugatag, Judet Maramures	1932/03.08.2006	5115/13.05.2009
28	Cetatea Oradea – Corp J – Str. Iancu de Hunedoara nr. 10, Mun. Oradea, Judet Bihor – Consolidare in prima urgenta	1887/01.06.2006	1458/17.02.2009
29	Consolidare in prima urgenta – Biserica Evanghelica Bistrita – Piata Centrala, Mun. Bistrita, Judet Bistria-Nasaud	1926/03.08.2006	10672/11.12.2007 PVRTL

**DIRECTOR GENERAL**  
Manuela Irina **PĂTRĂSCOIU**

**DIRECTOR ECONOMIC**  
Daniela **ORODEL**

**DIRECTOR UVCR**  
Doru Valentin **DUCAN**



## DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul **David Cristina** declar că sunt de acord să particip la procedura organizată pentru atribuirea contractului **Servicii de supervizare pentru obiectivul de investiții “Dezvoltare campus integrat pentru învățământ dual în Municipiul Bacău”** pentru operatorul economic **Asocierea DAVITRAVELL & SADAGUS CONS** , pe funcția de **Diriginte de santier domeniul 8.3**

De asemenea, în cazul în care oferta operatorului economic/asocierii va fi desemnată câștigătoare, declar că sunt capabil și disponibil să lucrez pe perioada de implicare în realizarea contractului:

De la	Până la
Ordinul de incepere al serviciilor	Procesul verbal de receptie finala

Numele si prenumele

**David Cristina**

Semnătura



Data 13.07.2025



Seria C Nr. 0011658

ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII



DIPLOMĂ  
DE  
INGINER

T.S.



UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRASOV

FEBRUARIE

pe baza promovării examenului de diplomă din sesiunea .....  
anul 2003, la propunerea Facultății de ..... SILVICULTURĂ SI EXPLOATĂRI  
FORESTIERE

conferă

D. oamnei **ION D. CRISTINA**  
născut ă în anul 1969, luna IANUARIE, ziua 15  
în localitatea BRASOV, județul BRASOV, țara ROMÂNIA  
absolvent ă a UNIVERSITĂȚII "TRANSILVANIA" DIN BRASOV  
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ SI EXPLOATĂRI FORESTIERE

titlul de: **INGINER DIPLOMAT**

în profilul CONSTRUCTII  
specializarea CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE  
direcția de studii (aprofundare) .....  
Durata studiilor: 5 ani.

Titularului acestei diplome i se acordă toate drepturile legale.



RECTOR,

*Suzana Clivnic*

SECRETAR ȘEF,

*[Signature]*

DECAN,

*[Signature]*

Nr. 758 din 19.02.2003


Diploma este însoțită de foaia matricolă.  
Rezultatele obținute la examenul de diplomă sunt înscrise pe verso.



Seria G Nr. 0024999

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI



# DIPLOMĂ DE MASTER



UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV

pe baza susținerii disertației din sesiunea FEBRUARIE, anul 2008,  
la propunerea FACULTĂȚII DE CONSTRUCȚII

D. oamnei *ION D. CRISTINA CAS. DAVID* conferă

născută în anul 1969, luna IANUARIE, ziua 15,  
în localitatea BRAȘOV  
județul BRAȘOV, țara ROMÂNIA  
absolventă a UNIVERSITĂȚII "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV  
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

## DIPLOMA DE MASTER

MODERNIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR

Durata studiilor: 3 semestre.

Titularului acestei diplome i se acordă toate drepturile legale.



RECTOR,

*J. Jirsa*

DECAN,

*David*

SECRETAR ȘEF,

*[Signature]*

Nr. 2749 din 14.02.2011 Semnătura titularului *David*

Diploma este însoțită de suplimentul la diplomă.



GUVERNUL ROMÂNIEI  
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII



# AUTORIZAȚIE

Nr 00015711  
Data: 2010-05-04



**Seria ISC D01**

Se autorizează D-na. **DAVID Cristina**  
născută în anul 1969, luna 01, ziua 15, C.N.P. 2690115084450  
în localitatea Brașov, județul Brașov  
pentru a desfășura activitatea de:

## DIRIGINTE DE ȘANTIER

pentru domeniul: **Produse pentru construcții; Construcții civile, industriale, agricole -  
Categorii de importanță B; Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de  
interes național; Lucrări tehnico-edilitare - De alimentare cu apă și de canalizare și rețele;  
Instalații sanitare, termovenilații; Instalații gaze; Rețele termice; Rețele de gaze**

Titularii acestei autorizații i se acordă toate drepturile legale.

**INSPECTOR GENERAL DE STAT**

**CONFORM  
CU ORIGINALUL**



## CURRICULUM VITAE

<b>1.</b>	<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
	Nume, Prenume	<b>DAVID CRISTINA</b>
	CNP	2690115080045
	Adresa de domiciliu	Romania, Mun. Sacele, Judet: Brasov, B-dul Brasovului, nr. 253, Cod postal: 505600
	Adresa de corespondenta	Romania, Mun. Sacele, Judet: Brasov, B-dul Brasovului, nr. 253, Cod postal: 505600
	Telefon (oane)	Fix: Mobil: 0723285169
	Fax (uri)	
	E-mail	daviconin@yahoo.com
	Cetatenie	Romana
	Data nasterii/Locul nasterii	15.01.1969 / Brasov, Judetul Brasov
	Starea civila	casatorita
<b>2.</b>	<b>DATE PRIVIND PREGATIREA PROFESIONALA GENERALA</b>	
	Perioada	<b>1998-2003</b>
	Denumirea institutiei de invatamant superior / denumirea facultatii	Universitatea Transilvania / Facultatea de Silvicultura/Sectia Constructii Civile, Industriale Agricole
	Diploma obtinuta / seria/ nr. /anul absolvirii	Diploma inginer diplomat/ seria C/ nr. 0011658/2003
	Profilul /specialitatea	Constructii civile, industrial si agricole
	Disciplinele cu conotatie energetica studiate (denumirea disciplinei/ anul/ semestrul/ nota obtinuta )	
	Perioada	<b>1987-1992</b>
	Denumirea institutiei de invatamant superior / denumirea facultatii	Universitatea Transilvania / Facultatea de Mecanica/ Sectia Mecanica Agricola
	Diploma obtinuta / seria/ nr. /anul absolvirii	Diploma inginer / Seria J/ nr. 12822/ 1992
	Profilul /specialitatea	Mecanica / Mecanica Agricola
	Disciplinele cu conotatie energetica studiate (denumirea disciplinei/ anul/ semestrul/ nota obtinuta )	
<b>3.</b>	<b>DATE PRIVIND PREGATIREA PROFESIONALA SPECIFICA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR</b>	
<b>3.1</b>	Perioada	<b>2006-2008</b>
	Denumirea organizatorului	Universitatea Transilvania , Facultatea de Constructii
	Tip/Diploma/certificate obtinut/ seria/nr. /anul absolvirii	Diploma master/ Seria G / Nr.0024999 / 2008
	Denumirea cursului	Modernizare energetica a cladirilor
<b>3.2</b>	Perioada	<b>2015</b>
	Denumirea organizatorului	S.C. FIRST JOB SCHOOL S.R.L.

	Tip/Diploma/certificate obtinut/ seria/nr. /anul absolvirii	Certificat absolvire / seria J/ nr. 00211882/2016
	Denumirea cursului	Manager de proiect
3.3	Perioada	<b>2003-prezent</b>
	Denumirea organizatorului	ANRE
	Tip/Diploma/certificate obtinut/ seria/nr. /anul absolvirii	<b>Legitimatie instalator autorizat GN -EGIU, EGD, PGIU, PGD</b>
	Denumirea cursului	Instalator autorizat GN pentru proiectare si <b>executie</b>
3.4	Perioada	2006-prezent
	Denumirea organizatorului	Inspectoratul de Stat in Constructii
	Tip/Diploma/certificate obtinut/ seria/nr. /anul absolvirii	<b>Atestat diriginte de santier Autorizatie nr. 00015711/4.05.2010 -domenii:1, 2.3 ,3.1 , 6.1, 8.2, 8.3, 9.2, 9.4</b>
	Denumirea cursului	Constructii civile-agricole, drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu -de interes national, lucrari tehnico-edilitare, retele de apa si canalizare-de alimentary cu apa si canalizare si retele, instalatii sanitare-termoventilatii, instalatii GN, retele termice, retele de gaze.
3.5	Perioada	2001
	Denumirea organizatorului	Micron TMQ
	Tip/Diploma/certificate obtinut/ seria/nr. /anul absolvirii	<b>Atestare AQ /2001</b>
	Denumirea cursului	Auditor intern ISO 9001
	Denumirea cursului	Manager proiect
3.6	Perioada	2009
	Denumirea organizatorului	Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
	Tip/Diploma/certificate obtinut/ seria/nr. /anul absolvirii	Certificat de absolvire/ Seria G/ 010519/2010
	Denumirea cursului	Auditul energetic al cladirilor existente si sistemelor aferente de alimentare cu caldura
3.7	Perioada	2015
	Denumirea organizatorului	S.C. Profesional-PN S.R.L.
	Tip/Diploma/certificate obtinut/ seria/nr. /anul absolvirii	Certificat de absolvire/ Seria D/ nr. 00005/2015 Certificat de absolvire/ Seria C/ nr. 00016/2015
	Denumirea cursului	Pregatire teoretica in domeniul GN: -Expert tehnic EGD -Verificator tehnic VGD
3.8	Perioada	2008
	Denumirea organizatorului	S.C. CRUP S.R.L.
	Tip/Diploma/certificate obtinut/ seria/nr. /anul absolvirii	Certificat absolvire/ Seria D /* nr. 0036761 / 2008
	Denumirea cursului	Inspector Protectia Muncii
3.9	Perioada	2007
	Denumirea organizatorului	Scoala Romana de Afaceri
	Tip/Diploma/certificate obtinut/ seria/nr. /anul absolvirii	Certificat de absolvire /Seria D / nr. 0029235 /2008
	Denumirea cursului	Tehnician Cadastru Topograf
<b>4.</b>	<b>EXPERIENTA PROFESIONALA RELEVANTA</b>	
	In domeniile : constructii/ arhitectura/ instalatii pentru constructii/ Alte domenii in constructii	
4.1	Perioada	De la: 1995 , pana la: 1998, totalizand 3 ani si 1 luni
	Numele si adresa angajatorului	UAT Sacele/ Primarie / Sacele , Str. Piata Libertatii, nr.1
	Tipul ,activitatii sau sectorul de activitate	Serviciul Investitii

	Profesia / ocupatia	Inginer / Inspector specialitate				
	Activitati si responsabilitati relevante in domeniu	-urmarirea proiectelor de investitii				
4.2	Perioada	De la: 2001 , pana la:2003 , totalizand 2 ani si 4 luni				
	Numele si adresa angajatorului	S.C. Prescon BV S.A. / Brasov , Str. Carpatilor				
	Tipul ,activitatii sau sectorul de activitate	Constructii				
	Profesia / ocupatia	Inginer / Inginer				
	Activitati si responsabilitati relevante in domeniu	Proiectare, ofertare, decontare constructii, instalatii si drumuri.				
4.3	Perioada	De la: 2003 , pana la: 2007 , totalizand 4 ani si 4 luni				
	Numele si adresa angajatorului	S.C. General Fluid S.A. / Bucuresti, Str. Cutitul de Argint, nr.				
	Tipul ,activitatii sau sectorul de activitate	Instalatii				
	Profesia / ocupatia	Inginer / Director Filiala Brasov				
	Activitati si responsabilitati relevante in domeniu	Instalatii GN si termice				
4.4	Perioada	De la: 2008 , pana la: 2011 , totalizand 3 ani si 2 luni				
	Numele si adresa angajatorului	S.C. Cilas CF S.R.L. / Sinpetru, Brasov				
	Tipul ,activitatii sau sectorul de activitate	Constructii				
	Profesia / ocupatia	Inginer /Proiectant si Dirigentie Santier				
	Activitati si responsabilitati relevante in domeniu	Proiectare constructii si instalatii, Dirigentie de santier constructii, instalatii si drumuri				
4.5	Perioada	De la: 2003 , pana la: prezent , totalizand 16 ani .				
	Numele si adresa angajatorului	S.C. Daviconin S.R.L. / Sacele, B-dul Brasovului, nr. 253				
	Tipul ,activitatii sau sectorul de activitate	Constructii, instalatii pentru constructii, drumuri				
	Profesia / ocupatia	Inginer / Administrator				
	Activitati si responsabilitati relevante in domeniu	Proiectare, executie, dirigentie de santier-constructii civile, industrial si agricole, instalatii pentru constructii, drumuri nationale, poduri.				
<b>5.</b>	<b>APTITUDINI SI COMPETENTE PROFESIONALE</b>					
	Limba materna	Romana				
	Limbi straine cunoscute	Intelegere		Vorbire		Scriere
		Ascultare	Citare	Participare la conversatie	Discurs oral	Exprimare scrisa
	Limba Engleza	A1	A1	A1	A1	A1
	Limba Maghiara	A2	A2	A2	A2	A2
	Competente si aptitudini tehnice					
	Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului	MS Office (Word, Excel, Power Point)				
		Cad/CAM-Autocad -2D / Proiectare				
		Soft- intocmire devize : E-Devize, Intersoft Deviz Profesional-I9 / intocmire devize constructii si instalatii pentru constructii/ instalatii/drumuri				

Sacele

04.04.2025

*David*

**EXPERIENTA RELEVANTA A EXPERTILOR CHEIE IN VEDEREA ACORDARII PUNCTAJULUI**

**Diriginte de șantier autorizat - Inginer instalații sanitare, termovenilații**

Nr. crt.	Factor de evaluare	Nume <u>si</u> <u>prenume</u> expert cheie nominalizat de Ofertant in cadrul ofertei	Experiența expert cheie relevanta in vederea punctării in conformitate cu prevederile Fisei de date a achiziției - cap. II.2.5 Criterii de atribuire
1	Diriginte de șantier autorizat – Inginer instalații sanitare, termovenilații	David Cristina	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Servicii dirigentie de santier Lot 1 "Reparatii capitale si modernizarea cladirii Spitalului (Corp Vechi), in vederea adaptarii acestuia la normele si normativele in vigoare, precum si proiectarea unei extinderi la acest corp de cladire pentru asigurarea serviciilor de spitalizare de zi si reabilitare" Lot 2 "Extindere corp policlinica pentru cabinete neurologie, centru Stroke si imagistica prin rezonanta magnetica (IRM)</li> <li>2. Servicii de dirigentie de santier necesare realizarii obiectivului de investitii "Proiect integrat privind construire locuinte colective sociale si modernizare strazi in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau" - Lotul 1: "Construire locuinte sociale colective S+P+3E"</li> <li>3. Servicii de dirigentie de santier "Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES"</li> <li>4. Servicii de dirigentie de santier / supervizare pentru Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activitati economice" Faza I</li> <li>5. Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor in cadrul Contractului "Remiza PSI si Gard TVCI din cadrul Investitiei „Cresterea Gradului de Sigranta si Securitate la Aeroportul International "George Enescu" Bacau"</li> <li>6. Terminal Plecari Curse Externe prin Extinderea Cladirii Existente a Terminalului de Sosiri Curse Externe – Etapa 1</li> </ol>

			<p>7. RK Cinematograf Modern Brasov</p> <p>8. Executie lucrari de inlocuire si modificare instalatie termice la Cresa nr. 7 din Brasov, str. Cocorului, nr. 6</p> <p>9. Refacere sistem de incalzire cu montare centrala termica proprie la sediul SFEE Transilvania Sud Brasov</p> <p>10. Lucrari de instalatii centrala termica pe combustibil solid si instalatii sanitare, la caminul cultural Dopca</p> <p>11. Lucrari de instalatii centrala termica pe gaz si instalatii sanitare, la caminul cultural Hoghiz</p> <p>12. Lucrari de instalatii centrala termica pe gaz si instalatii sanitare, la caminul cultural Cuciulata</p> <p>13. Renovarea cladirilor municipale si a scolilor utilizand Tehnologii de constructii inteligente – Colegiul National de Informatica Grigore Moisil</p> <p>14. Renovarea cladirilor municipale si a scolilor utilizand Tehnologii de constructii inteligente – Scoala generala nr. 4, str. Jepilor, nr. 1</p> <p>15. Reparatii instalatii sanitare si termice de la Baza Sportiva de pe str. Gheorghe Doja</p> <p>16. Modernizare si reabilitare dispensar - Piata Libertatii nr. 20, com. Cristian</p> <p>17. Reparatii curente instalatii de incalzire si reconfigurare sistem incalzire Scoala corp A si B</p> <p>18. Reparatii instalatie incalzire Dispensarul Uman</p> <p>19. Reparatii instalatie incalzire Pomul Verde</p> <p>20. Amenajare spatiu Centru Comunitar pentru Servicii Integrate (CCSI)</p> <p>21. Reparatii cladire str Lunga nr. 96 Comuna Cristian</p> <p>22. Reamenajare si modernizare bucatarie Sala Mare - Cristian - Comuna Cristian</p> <p>23. Servicii de consultanta tehnica - dirigentie de santier - diriginte de santier specializat pentru lucrarea - Lucrari reparatii corp A, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov – 4 contracte</p>
--	--	--	---

			24. Servicii de consultanta tehnica - dirigentie de santier - Lucrari de igienizare sectia Terapie Intensiva Coronarieni (Compartiment Cardiologie Interventionala, Laborator Angiografie si Cardiologie Interventionala etaj 1, Stationar Central; Lucrari de reparatii instalatii electrice T.I.C. (joasa tensiune la sectia corp H, etaj 1 - Stationar central)
--	--	--	--

Data 04.04.2025

**Nume, Prenume expert cheie in clar**  
David Cristina

*David*

**EXPERIENȚA RELEVANTĂ A EXPERTILOR CHEIE ÎN VEDEREA ACORDĂRII PUNCTAJULUI**

**Diriginte de șantier autorizat - Inginer instalații gaze naturale**

Nr. crt.	Factor de evaluare	Nume <u>si</u> <u>prenume</u> expert cheie nominalizat de Ofertant in cadrul ofertei	Experiența expert cheie relevantă în vederea punctării
1	Diriginte de șantier autorizat – Inginer gaze naturale	David Cristina	<p>Transilvania Sud Brasov</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Servicii de dirigentie de șantier Lot 1 "Reparații capitale și modernizarea clădirii Spitalului (Corp Vechi), în vederea adaptării acestuia la normele și normativele în vigoare, precum și proiectarea unei extinderi la acest corp de clădire pentru asigurarea serviciilor de spitalizare de zi și reabilitare" Lot 2 "Extindere corp policlinică pentru cabinete neurologie, centru Stroke și imagistică prin rezonanță magnetică (IRM)</li> <li>2. Servicii de dirigentie de șantier necesare realizării obiectivului de investiții "Proiect integrat privind construire locuințe colective sociale și modernizare străzi în Municipiul Ramnicu Sarat, județul Buzau" - Lotul 1: "Construire locuințe sociale colective S+P+3E"</li> <li>3. Servicii de dirigentie de șantier "Creșterea mobilității urbane prin investiții cu caracter integrat în infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES"</li> <li>4. Servicii de dirigentie de șantier / supervizare pentru Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activități economice" Faza I</li> <li>5. Terminal Plecări Curse Externe prin Extinderea Clădirii Existente a Terminalului de Sosiri Curse Externe – Etapa 1</li> <li>7. RK Cinematograf Modern Brasov</li> <li>8. Refacere sistem de încălzire cu montare centrală termică proprie la sediul SFEE Transilvania Sud Brasov</li> </ol>

			<p>9. Lucrari de instalatii centrala termica pe gaz si instalatii sanitare, la caminul cultural Hoghiz</p> <p>10. Lucrari de instalatii centrala termica pe gaz si instalatii sanitare, la caminul cultural Cuciulata</p> <p>11. Renovarea cladirilor municipale si a scolilor utilizand Tehnologii de constructii inteligente – Colegiul National de Informatica Grigore Moisil</p> <p>12. Renovarea cladirilor municipale si a scolilor utilizand Tehnologii de constructii inteligente – Scoala generala nr. 4, str. Jepilor, nr. 1</p> <p>13. Modernizare si reabilitare dispensar - Piata Libertatii nr. 20, com. Cristian</p> <p>14. Reparatii curente instalatii de incalzire si reconfigurare sistem incalzire Scoala corp A si B</p> <p>15. Amenajare spatiu Centru Comunitar pentru Servicii Integrate (CCSI)</p> <p>16. Reparatii cladire str Lunga nr. 96 Comuna Cristian</p> <p>17. Reamenajare si modernizare bucatarie Sala Mare - Cristian - Comuna Cristian</p> <p>18. Servicii de consultanta tehnica - dirigentie de santier - diriginte de santier specializat pentru lucrarea - Lucrari reparatii corp A, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov –4 contracte - inclusiv gaze medicale</p> <p>19. Servicii de consultanta tehnica - dirigentie de santier - Lucrari de igienizare sectia Terapie Intensiva Coronarieni (Compartiment Cardiologie Interventionala, Laborator Angiografie si Cardiologie Interventionala etaj 1, Stationar Central; Lucrari de reparatii instalatii electrice T.I.C. (joasa tensiune la sectia corp H, etaj 1 - Stationar central)</p>
--	--	--	---

	Data 04.04.2025		<p><b>Nume, Prenume expert cheie in clar</b> David Cristina</p> 
--	-----------------	--	---



# DAVITRAVELL CONSTRUCTION SITE SUPERVISION

CUI: 25056643

J08/197/2009

Tel. 0724 301 469

office@daviconsult.ro



Nr. certificat : 3300  
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 2924  
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 2735  
ISO 45001:2018

Nr. BV320/10.10.2023 R1

Scrisoare de recomandare,

Prin prezenta confirmam ca dna. David Cristina lucreaza cu societatea noastra S.C. DAVITRAVELL S.R.L. ca angajat propriu ocupand pozitia de **Diriginte de santier domeniul 8.2 si 8.3** in cadrul urmatoarelor contracte:

Nr.	Data	Client/Furnizor	Obiect
26/4909	05.03.2021	Q-TEST SA	Servicii dirigentie de santier Lot 1 "Reparatii capitale si modernizarea cladirii Spitalului (Corp Vechi), in vederea adaptarii acestuia la normele si normativele in vigoare, precum si proiectarea unei extinderi la acest corp de cladire pentru asigurarea serviciilor de spitalizare de zi si reabilitare" Lot 2 "Extindere corp policlinica pentru cabinete neurologie, centru Stroke si imagistica prin rezonanta magnetica (IRM)
28.01 / 96787	05.04.2021	U.A.T. MUNICIPIUL RAMICU SARAT	Servicii de dirigentie de santier necesare realizarii obiectivului de investitii "Proiect integrat privind construire locuinte colective sociale si modernizare strazi in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau" - Lotul 1: "Construire locuinte sociale colective S+P+3E"
40/20694	29.09.2021	U.A.T. MUNICIPIUL RAMICU SARAT	Servicii de dirigentie de santier "Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES"
50	06.10.2022	Aeroportul International Sibiu RA	Servicii de dirigentie de santier / supervizare pentru Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activitati economice" Faza I
5013	23.12.2022	Aeroportul International "George Enescu" Bacau RA	Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor in cadrul Contractului "Remiza PSI si Gard TVCI din cadrul Investitiei „Cresterea Gradului de Sigranta si Securitate la Aeroportul International "George Enescu" Bacau"
5014	23.12.2022	Aeroportul International "George Enescu" Bacau RA	Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor in cadrul Contractului "Furnizare Sistem de Aterizare Instrumental (ILS) din cadrul Investitiei „Cresterea Gradului de Sigranta si Securitate la Aeroportul International "George Enescu" Bacau"
37	20.09.2023	Aeroportul International Sibiu RA	Servicii de dirigentie de santier / supervizare pentru "Achizitie componente, respectiv servicii si lucrari asociate pentru indeplinirea obiectivului "Modernizarea sistemului de supraveghere video / detectie perimetral al Aeroportului International Sibiu RA"



# DAVITRAVELL CONSTRUCTION SITE SUPERVISION



Nr. certificat : 3300  
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 2924  
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 2735  
ISO 45001:2018

CUI: 25056643

J08/197/2009

Tel. 0724 301 469

office@daviconsult.ro

In calitate de Diriginte de santier, dna. David Cristina isi desfasoara activitatea in conformitate cu conditiile de contract avand responsabilitatile prevazute de ordinul 1496/2011, legea 50/1991, legea 10/1995 si celalalte prevederi legislative privind activitatea dirigintilor de santier aflate in vigoare.

Prin colaborarea acesteia, contribuie la perfectionarea procedurilor de lucru, la solutionarea diverselor solicitari tehnice emise de catre Antreprenor si implicit la imbunatatirea calitatii lucrarilor executate.

Activitatea desfasurata cu seriozitate si onestitate de catre dna. David Cristina in cadrul Contractelor mai sus mentionate demonstreaza o temeinica pregatire profesionala, ceea ce ne face sa apreciem favorabil aceasta activitate.

De aceea il recomandam pe dna. David Cristina in vederea ocuparii unui post similar in cadrul altor proiecte.

Cu stima,

Administrator,

David Bogdan Florian





ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

COMUNA CRISTIAN

[www.uatcristian.ro](http://www.uatcristian.ro)

str. Piața Libertății nr. 1, 507055 Cristian, jud. Brașov  
tel.: 0268/257001, tel./fax: 0268/257733 e-mail: [achizitii@uatcristian.ro](mailto:achizitii@uatcristian.ro)

APROB ADMITEREA / RESPINGEREA

INVESTITOR

**PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. 19664 din 21.12.2020

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei.

**Modernizare si reabilitare dispensar Sp+P - Piata Libertatii , nr.20**

**- com . Cristian -**

Lucrari executate in cadrul contractului nr. 131 din. 17.07.2018 incheiat intre (beneficiar) :  
Comuna Cristian si (antreprenor): S.C. DEANDA PRIM INVEST S.R.L.

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza

- adresa administrativa : **Piata Libertatii , nr.20**
- numar cadastral / numar topographic: 102882
- numar carte funciara: 102882

2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de Construire numarul **53** eliberata de Comuna Cristian la data de : 05.04.2019 cu valabilitate pana la data : 23.04.2021

3. Comisia de receptie numita in baza Dispozitiei nr. 185/2019 si-a desfasurat activitatea de la data: 20.12 2020 pana la data de 21.12.2020 fiind formata din :

Presedinte : Tintea Narcis Radu

Membrii

Atanasoae Mihaela	Primaria Cristian
Comanoiu Romulus Dumitru	ISC Brasov
Serban Florian	Primaria Cristian
Deleanu Constantin	Consiliul Local Cristian

4. Au mai fost prezenti : ( nume si prenume, calitatea, semnatura)

Nume Prenume	Calitatea
	Reprezentant constructor



ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

COMUNA CRISTIAN

[www.uatcristian.ro](http://www.uatcristian.ro)

str. Piața Libertății nr. 1, 507055 Cristian, jud. Brașov  
tel.: 0268/257001, tel./fax: 0268/257733 e-mail: [achizitii@uatcristian.ro](mailto:achizitii@uatcristian.ro)

5. Secretariatul a fost asigurat de : David Cristina - diriginte de santier autorizat in domeniul/domeniile: 2.3;3.1;6;8.2;8.3;9.2;9.4 , autorizatie nr. 00015711

6. Constatările comisiei de receptie la terminarea lucrărilor.

6.1 Capacitati fizice realizate : 100 %

6.2 Procesul-verbal de suspendare a procesului de receptie partiala a lucrărilor - nu e cazul

6.3 Documentatia nu a necesitat aviz de Securitate la Incendiu in aceasta etapa.

6.4 Lucrările cuprinse in lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal, prezinta vicii care nu pot inlaturate si care prin natural or implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale , caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari , refaceri de lucrari si altele. : nu e cazul

6.5 Valoarea finala totala a lucrărilor executate este de : **1.899.130.12 lei** fara TVA , respectiv **2.259.975.55 lei cu TVA** din care **C+M : 1.804.619.12 lei fara TVA** respectiv : **2.147.496,75 lei lucrari C+M cu TVA**

6.6 Perioada de garantie: 48 de luni calendaristice ( 4 ani )

6.7 Alte constatari :

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide :

**admiterea receptiei partiale a lucrărilor**

respingerea receptiei la terminarea lucrărilor

8. Comisia de receptie motiveaza receptia prin :

Calitatea lucrărilor propuse pentru decontare si atingerea parametrilor proiectati .

9. Comisia de receptie recomanda luarea următoarelor masuri:

10. Prezentul proces-verbal , continand 3 file si <sup>1</sup>----- anexe numerotate , cu un total de 3 (trei ) file, a fost incheiat astazi 21.12.2020 ..... in 5 (cinci )exemplare.

11. Alte mentiuni



ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

COMUNA CRISTIAN

[www.uatcristian.ro](http://www.uatcristian.ro)

str. Piața Libertății nr. 1, 507055 Cristian, jud. Brașov  
tel.: 0268/257001, tel./fax: 0268/257733 e-mail: [achizitii@uatcristian.ro](mailto:achizitii@uatcristian.ro)

Comisia de receptie

Semnaturi

Presedinte : Tintea Narcis Radu

Membrii:

Atanasoae Mihaela

Comanoiu Romulus Dumitru

Serban Florian

Deleanu Constantin

Diriginte santier : David Cristina

Constructor :



Proiectant :



ROMANIA - M.D.R.T.-I.S.C.  
**DAVID CRISTINA**  
DIRIGINTE DE SANTIER  
AUT. NR. 00015711  
DOMENII/SUBDOMENII:  
3.3.1;6;8.2;8.3;9.2;9.4

# ROMÂNIA

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel : +40-268-416550  
invest@brasovcity.ro www.brasovcity.ro

Direcția Tehnică

Serviciul Investiții



### PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 65623/06.06.2022

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei "RENOVAREA CLADIRILOR MUNICIPALE SI A SCOLILOR UTILIZAND TEHNOLOGII DE CONSTRUCTII INTELIGENTE - COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA GRIGORE MOISIL", lucrari executate in cadrul contractelor incheiate intre (beneficiar) Municipiul Brasov si executant :

- SC CONSTRUCCIONES DECO SA contract nr. 88/51070/30.06.2017
- SC RIAL SRL contract nr. 301/102917/30.10.2019
- SC RIAL SRL contract nr. 268/82830/24.08.2020
- SC IDEAL SISTEME INTEGRATE SRL contractele nr. 2796/2020, contract nr. 3587/2020 si 2124/2021
- SC OVINICI SRL contract 3487/2020 – Contracte incheiate direct cu unitatea de invatamant
- SC THERMOFIX FACILITY SERVICES SRL contract nr. 17/12319/03.02.2022

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza :

- adresa administrativa : strada Calea Bucuresti Nr. 75
- numar carte funciara: CF 117643, nr. cadastral 117643

2. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire numarul: A.C. 188/26.03.2018 si A.C. 485/17.06.2020.

3. Comisia de receptie numita in baza Dispozitiei nr.1931/30.05.2022 si-a desfasurat activitatea de la data 03.06.2022 pana la data 06.06.2022 fiind formata din :

Presedinte : Doru Telembeci - Director Executiv Directia Tehnica

Membrii:

Bianca Calinschi - Sef Serviciu investitii

Sanda Chima - inspector Serviciul Autorizari in Constructii

Mihaela Gal- consilier Serviciul Investitii

Delia Mihalcea - inspector Serviciul Investitii

# ROMÂNIA

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel : +40-268-416550  
invest@brasovcity.ro www.brasovcity.ro

Directia Tehnică

Serviciul Investitii

Dragos Manoila - inspector in constructii Inspectoratul de Stat in Constructii

Teodora Tiganas - Consiliul Director al ANR

4. Au mai fost prezenti : ( nume si prenume, calitatea, semnatura)

Nume si prenume	Calitatea
Carmen Andrei	Director Col. National de Informatica Grigore Moisil
Malai Alexandru	SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL
Clisu Gabriel Marius	Diriginte de santier autorizat in domeniile 8.1, 9.1 - autorizatie 21746 - sisteme desfumare , detectie si stingere incendii
Clinciu Ciprian	Reprezentant SC RIAL SRL
	SC CONSTRUCCIONES DECO SA
Precup Ovidiu	SC OVINIC SRL
Pirvu Dorin	SC IDEAL SISTEME INTEGRATE SRL
Lupsan Alexandru	SC THERMOFIX FACILITY SERVICES SRL
Gabreanu Constantin	Diriginte santier instalatii electrice iluminat si prize , corp B
Chifane Relu	Diriginte santier instalatii electrice iluminat de siguranta

5. Secretariatul a fost asigurat de David Cristina - diriginte de santier autorizat in domeniul/domeniile: 2.3 ; 3.1; 6; 8.2; 8.3; 9.2; 9.4 , autorizatie nr. 00015711

6. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.

6.1 Capacitati fizice realizate : 100%

6.2 Nu s-a intocmit Procesul-verbal de suspendare a procesului de receptie : nu a fost cazul.

6.3 Documentatia a obtinut Avizul de Securitate la incendiu nr. 711/17/SU/BV/PSI din 15.12.2017; prin adresa nr. 47620/26.04.2022, ISU a comunicat neparticiparea la receptie si a menționat că includerea în comisia de receptie a unui reprezentant nu este obligatorie.

6.4 Lucrarile cuprinse in lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal, prezinta vicii : nu e cazul

6.5 Valoarea totala a lucrarilor de constructii montaj la terminare este de : 5.247.634,64 lei valoare C+M fara TVA , respectiv 6.244.685,22 lei valoare C+M cu TVA .

6.6 Perioada de garantie: 60 luni

6.7 Alte constatari inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei:

.....  
.....  
.....  
.....

# ROMÂNIA

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel : +40-268-416550  
invest@brasovcity.ro www.brasovcity.ro

Direcția Tehnică

Serviciul Investiții

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide :

- admiterea receptiei la terminare a lucrarilor  
 respingerea receptiei la terminare a lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza admiterea receptiei prin:

- vizualizarea lucrarilor de constructii si instalatii
- respectarea AUtilizatiilor de construire AC 188/26.03.2018 si AC 485/17.06.2020 si a proiectului tehnic vizat spre neschimbare
- referatele dirigintilor de santier si a proiectantilor

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:

Instituirea urmaririi comportarii in exploatare conform HG 766/1994.

Completarea la zi a jurnalului evenimentelor.

10. Prezentul proces-verbal , cōtinand 4 file si \_\_\_\_\_ anexe numerotate , cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost incheiat astazi \_\_\_\_\_ in 7 exemplare.

11. Alte mentiuni :

*se recomanda implementarea masurilor CP.L44P/2006-  
republicata si a urmatoarelor NP 051-2012.*

### Comisia de receptie

Presedinte : Doru Telembeci - Director Executiv Directia Tehnica

Membrii:

Bianca Calinschi - Sef Serviciu Investitii

Sanda Chima - inspector Serviciul Autorizatiilor in Constructii


Mihaela Gal- consilier Serviciul Investitii

Delia Mihalcea - inspector Serviciul Investitii

Dragos Manoila - inspector in constructii Inspectoratul de Stat in Constructii - absent

Teodora Tiganas - Consiliul Director al ANR

Semnaturi



# ROMÂNIA

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel : +40-268-416550  
invest@brasovcity.ro www.brasovcity.ro

Direcția Tehnică

Serviciul Investitii

Secretar comisie de receptie : David Cristina

ROMANIA - M.D.R.T.-I.S.C.

**DAVID CRISTINA**

DIRIGINTE DE SANTIER

AUT. NR. 00015711

DOMENII/SUBDOMENII:

2.3;3.1;6;8.2;8.3;9.2;9.4

Alți participanți:

Nume si prenume	Calitatea	Semnătura
Carmen Andrei	Director Col. National de Informatica Grigore Moisi	<i>[Signature]</i>
Malai Alexandru	SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL	<i>[Signature]</i>
Clisu Gabriel Marius	Diriginte de santier autorizat in domeniile 8.1, 9.1 - autorizatie 21746	<i>[Signature]</i>
Clinciu Ciprian	Reprezentant SC RIAL SRL	<i>[Signature]</i>
	SC CONSTRUCCIONES DECO SA	- Absent
Precup Ovidiu	SC OVINIC SRL	- Absent
Pirvu Dorin	SC IDEAL SISTEME INTEGRATE SRL	- Absent
Lupsan Alexandru	SC THERMOFIX FACILITY SERVICES SRL	<i>[Signature]</i>
Gabreanu Constantin	Diriginte instalatii electrice	<i>[Signature]</i>
Chifane Relu	Diriginte instalatii electrice	<i>[Signature]</i>
<i>DRACOHIL GEORGE</i>	<i>Proiectant instal. santier, tehnica</i>	<i>[Signature]</i>
<i>ARIGORI ADRIAN</i>	<i>RIAL SRL</i>	<i>[Signature]</i>
<i>PIIUS BERGHO</i>	<i>RIAL SRL</i>	<i>[Signature]</i>



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
CHIFANE RELU-IULIAN  
DIRIGINTE DE SANTIER  
AUT. NR. 00016052  
DOMENII / SUBDOMENII :  
8.1, 9.1

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
**CLISU GABRIEL MARIUS**  
DIRIGINTE DE ȘANTIER  
- AUT. NR. 21746  
DOMENII/SUBDOMENII AUTORIZATE  
8.1; 9.1

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
**GĂBREANU CONSTANTIN**  
DIRIGINTE DE ȘANTIER  
AUT. NR. 00016146  
DOMENII / SUBDOMENII :  
8.1; 8.2; 9.1

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV**

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel : +40-268-416550

invest@brasovcity.ro www.brasovcity.ro

Direcția Tehnică

Compartimentul Implementare și Derulare Proiecte



**PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. 38726 din 24.04.2019

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei:

**“RENOVAREA CLADIRILOR MUNICIPALE SI A SCOLILOR UTILIZAND TEHNOLOGII DE CONSTRUCTII INTELIGENTE - PROIECTARE SI EXECUTIE – SCOALA GENERALA NR.4 , STR. JEPILOR, NR1 – LOT 1 ”**

**MUNICIPIUL BRASOV**

Lucrari executate in cadrul contractului nr. 89/51132 din 30.06.2017 incheiat intre (beneficiar):  
MUNICIPIUL BRASOV si (antreprenor): S.C. AEON BUILDING S.R.L. în asociere cu S.C. MB  
BUILDING&CONSULTING S.R.L.

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza

- adresa administrativa : strada Jepilor , nr.1

- numar carte funciara: CF 121203, nr. cadastral 121203, 121203 - C1

CF 118916, nr. cad. 118916

2. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire numarul: 20 eliberata de Primăria Municipiului Brașov la data de 11.01.2018 cu valabilitate pana la data 28.02.2021

3. Comisia de receptie numita in baza Dispozitiei nr.1212/17.04.2019 si-a desfasurat activitatea de la data 24.04.2019 pana la data 06.05.2019 fiind formata din :

Presedinte : Laszlo Barabas - viceprimar

Membrii:

Mihaela Gal - director executiv adjunct Directia Tehnica

Camelia Rata - director executiv ABMEE

Alexandru Stoia - inspector Serviciul Autorizari Constructii

Bianca Calinschi - inspector Compartimentul Implementare si Derulare Proiecte

Delia Mihalcea - inspector Serviciul Investitii

Catalin Dobos - inspector construcții ISC Brașov

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel : +40-268-416550

invest@brasovcity.ro www.brasovcity.ro

Direcția Tehnică

Compartimentul Implementare și Derulare Proiecte

4. Au mai fost prezenti : ( nume si prenume, calitatea, semnatura)

Nume si prenume	Calitatea
Doboș Cristina Elea	Director Școala Generală nr. 4
AROXI MARIUS	SEF PROIECT
DECAST JOIKIEA-VLAN	SEF DE SAITIER
AROXI ALEXANDRA	PROIECTAZIT STRUCTURI
STANCIU DANIECA	CC
NECHITA MEILI BICHA	RE INSTALATII
MOCHIAI CORAZII	ARHITECT

5. Secretariatul a fost asigurat de David Cristina - diriginte de santier autorizat in domeniul/domeniile: 2.3 ; 3.1; 6; 8.2; 8.3; 9.2; 9.4 , autorizatie nr. 00015711

6. Constatările comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.

6.1 Capacitati fizice realizate : 100%

6.2 Nu s-a intocmit Procesul-verbal de suspendare a procesului de receptie : nu a fost cazul.

6.3 Documentatia a obtinut Avizul de Securitate la incendiu nr. 711/17/SU/BV/PSI din 15.12.2017; prin adresa nr. 35404/15.04.2019, ISU a comunicat neparticiparea la receptie si a menționat că includerea în comisia de receptie a unui reprezentant nu este obligatorie.

6.4 Lucrarile cuprinse in lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal, prezinta vicii : nu e cazul

6.5 Valoarea totala a lucrarilor de constructii montaj la terminare este de : **2.402.157,69** lei valoare C+M fara TVA , respectiv : 2.858.567,65 lei valoare C+M cu TVA .

6.6 Perioada de garantie: 60 luni

6.7 Alte constatari inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei:

.....

.....

.....

.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel : +40-268-416550

invest@brasovcity.ro www.brasovcity.ro

Direcția Tehnică

Compartimentul Implementare și Derulare Proiecte

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide :

- admiterea receptiei la terminare a lucrarilor
- respingerea receptiei la terminare a lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza admiterea receptiei

prin REALIZAREA LUCRĂRIILOR ÎN CONFORMITATE  
CU PROIECTUL TEHNIC

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:

Beneficiarul direct/administratorul investiției va numi un responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcției.

URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN PERIOADA DE  
GARANȚIE.

10. Prezentul proces-verbal , continand 4 file si 0 anexe numerotate , cu un total de 4 file, a fost incheiat astazi 24.04.2019 in 5 exemplare originale

11. Alte mentiuni :

NU E CAZUL

Comisia de receptie

Presedinte : Laslo Barabas

Membrii

Mihaela Gal

Camelia Rata

Alexandru Stoia

Bianca Calinschi

Delia Mihalcea

Catalin Dobos



Semnături

*(Handwritten signatures in blue ink)*



# ROMÂNIA

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel : +40-268-416550

invest@brasovcity.ro www.brasovcity.ro

Diracția Tehnică

Compartimentul Implementare și Derulare Proiecte

Secretar comisie de receptie : David Cristina

Alți participanți:

ROMANIA - M.D.R.T.-I.S.C.  
**DAVID CRISTINA**  
DIRIGINTE DE SANTIER  
AUT. NR. 00015711  
DOMENII/SUBDOMENII:  
2.3;3.1;6;8.2;8.3;9.2;9.4

Nume si prenume	Calitatea	Semnătura
Doboș Cristina Elena	Director Școala Generală nr. 4	
ARON MARIUS	ȘEF PROIECT	
DE LAȘI VOIXEA VLAD	ȘEF DE SAANTIER	
ALON ACEXANARA	PROIECTANT STRUCTURI	
ȘTĂVICIU DĂMIIECA	OP	
NECHITA MEIU GICA	RTE INITIATII	
MOLNAR LORANT	ARHITECTI	





## PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE

la terminarea lucrărilor

Nr. . 224/11 . . . din . . 12.03.2019

privind execuţia lucrărilor de construcţii aferente investiţiei “*Livrare si montare centrale termice si instalatiile aferente la Colegiul de Informatica Grigore Moisil si Scoala Generala nr.4*”, lucrări executate în cadrul contractului nr. 336 din 21.11.2018, încheiat între SC AQVA TERMO SANIT SRL şi Primăria Municipiului Braşov

### 1. Imobilul care face obiectul investiţiei se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă Braşov, str. Calea Bucuresti Nr.75
- număr cadastral/număr topografic 117643
- număr carte funciară CF 117643

### 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizaţiei de construire nr. 188 eliberată de Primăria Municipiului Braşov la data de 26.03.2018

### 3. Comisia de recepţie, constituită în baza Dispoziţiei de Primar nr. 767/28.02.2019, şi-a desfăşurat activitatea de la data: 12.03.2019 . . până la data: . . . . . , fiind formată din:

1. **Preşedinte:** Barabas Laszlo – Viceprimar al Municipiului Braşov

**Membri:** (nume şi prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

2. Mihaela Gal – Director Executiv Adj. Direcţia Tehnică, Primăria Municipiului Braşov\
3. Mugur Loga – Director Executiv D.T. Primaria Municipiului Braşov
4. Delia Mihalcea - Inspector Serviciul Investiţii, Primăria Municipiului Braşov
5. Bianca Calinschi – Inspector Compartimentul Implementare si Derulare Proiecte Primăria Municipiului Braşov

### 4. Au mai fost prezenţi: (nume şi prenume, calitatea, semnătura)

1. executant: SC AQVA TERMO SANIT SRL – reprezentata de dl. Soare Liviu
3. unitatea de învăţământ – Popa Milena – director Colegiul de Informatica Grigore Moisil  
- Dobos Cristina – director Scoala Generala Nr.4

### 5. Secretariatul a fost asigurat de:

- David Cristina - diriginte de şantier autorizat în domeniul/domeniile construcţii, Autorizaţia nr.

### 6. Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate

*Realizat conform proiect*

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de (lei cu TVA și fără TVA):

307.204,85 lei fara TVA și 365.573,77 lei cu TVA – conform situației de lucrări aferente contractului 336/21.11.2018.

6.6. Perioada de garanție: 36 luni de la data încheierii procesului verbal de recepție a lucrărilor

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- admiterea recepției la terminarea lucrărilor  
 respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

*- lucrările respectă proiectul.*

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

*Urmare constatarea in timp.  
Recomandarea mentenantei de catre beneficiar.*

10. Prezentul proces-verbal, conținând *3* file și *...* anexe numerotate, cu un total de *3* file, a fost încheiat astăzi *12.03.2019*, în *3* exemplare.

11. Alte mențiuni *S-a realizat proiectul personalului de dezinfectare a centralelor termice, reprezentat prin: Tarcea Marcel și Solomon Ionuț*

Comisia de recepție	Semnatura
Președinte: Barabas Laszlo	
Membri: Loga Mugur Mihaela Gal Delia Mihalcea Bianca Calinschi	
Alți participanți:	
Diriginte santier : Cristina David	
Proiectant si executant : SC AQVA TERMO SANIT SRL - Soare Liviu	
Scoala Generala Nr.4	



ROMANIA - M.D.P. C.A.S.C.  
**DAVID CRISTINA**  
DIRIGINTE DE SANTIER  
AUT. NR. 00015711  
DOMENIU/SUBDOMENIU:  
2.3;3.1;6;8.2;8.3;9.2;9.4



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE

la terminarea lucrărilor

Nr. 224/3 ..... din 12.03.2019

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției “*Livrare si montare centrale termice si instalatiile aferente la Colegiul de Informatica Grigore Moisil si Scoala Generala nr.4*”, lucrări executate în cadrul contractului nr. 336 din 21.11.2018, încheiat între SC AQVA TERMO SANIT SRL și Primăria Municipiului Braşov

### 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă Braşov, str. Calea Bucuresti Nr.75
- număr cadastral/număr topografic 117643
- număr carte funciară CF 117643

### 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 188 eliberată de Primăria Municipiului Braşov la data de 26.03.2018

### 3. Comisia de recepție, constituită în baza Dispoziției de Primar nr. 767/28.02.2019, și-a desfășurat activitatea de la data: 12.03.2019 până la data: 12.03.2019, fiind formată din:

1. **Președinte:** Barabas Laszlo – Viceprimar al Municipiului Braşov

**Membri:** (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

2. Mihaela Gal – Director Executiv Adj. Direcția Tehnică, Primăria Municipiului Braşov\
3. Mugur Loga – Director Executiv D.T. Primaria Municipiului Braşov
4. Delia Mihalcea - Inspector Serviciul Investiții, Primăria Municipiului Braşov
5. Bianca Calinschi – Inspector Compartimentul Implementare si Derulare Proiecte Primăria Municipiului Braşov

### 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

1. executant: SC AQVA TERMO SANIT SRL – reprezentata de dl. Soare Liviu
3. unitatea de învățământ – Popa Milena – director Colegiul de Informatica Grigore Moisil  
- Dobos Cristina – director Scoala Generala Nr.4

### 5. Secretariatul a fost asigurat de:

- David Cristina - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile construcții, Autorizația nr.

### 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate

*Realizate cu buget proiect*

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de (lei cu TVA și fără TVA):

307.204,85 lei fara TVA și 365.573,77 lei cu TVA – conform situației de lucrări aferente contractului 336/21.11.2018.

6.6. Perioada de garanție: 36 luni de la data încheierii procesului verbal de recepție a lucrărilor

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- admiterea recepției la terminarea lucrărilor
- respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

*Lucrările realizate sunt conform proiect*

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

*- Umplerea competenței în timp.  
- Se recomandă asigurarea mentenanței de către beneficiar*

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 7 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 12.03.2019, în 3 exemplare.

11. Alte mențiuni *S-a realizat instrucțiunile personalului de deșeurile a centrelor termice reprezentat prin:  
dl. Boburuz Amion*

Comisia de recepție	Semnatura
Președinte: Barabas Laszlo	
Membri: Loga Mugur Mihaela Gal Delia Mihalcea Bianca Calinschi	
Alți participanți:	
Diriginte santier : Cristina David	<i>David</i>
Proiectant si executant : SC AQVA TERMO SANIT SRL - Soare Liviu	
Colegiul de Informatica Grigore Moisil	



APROB ADMITEREA



PROCES VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 27.01.2021

Privind execuŃia lucrărilor de construcŃii aferente investiŃiei RK Cinematograf MODERN , lucrări executate în cadrul Contractului nr. 209/60443 din 16.07.2018 încheiat între Municipiul Braşov şi SC DEANDA PRIM INVEST SRL

1.Imobilul care face obiectul investiŃiei se identifică după cum urmează :

- adresă administrativă - b-dul.GriviŃei nr.47, municipiul Braşov, judeŃul Braşov
- număr cadastral / număr topografic - cad122820-C1-U1, cad 122820-C1-U2, cad 12280-C1-U3
- număr carte funciară - 122820

2.Lucrările au fost executate în baza AutorizaŃiei de construire nr. 976 eliberată de Primăria Municipiului Braşov în data de 20.12.2017 cu valabilitate până la data de 30.01.2021.

3.Comisia de recepŃie şi-a desfăşurat activitatea de la data de 27.01.2021 până la data de 19.02.2021 fiind formată din :

Preşedinte : Mihai Sebastian Rusu

Membri :1. ing. Mihaela Gal -PMBv

2. ec.Bianca Calinschi - PMBv
3. ing.Monica Nodea - PMBv
4. ing.Alexandru GâŃeiu - PMBv
5. mr.Bogdan Negru - ISU
6. cpt.Alexandru Dina - ISU
7. ing.Cristina Enache - PMBv
- 8.ing. Movileanu Puiu - IJC

#### 4. Au mai fost prezenți ca invitați :

arh. Atzberger Magdalena - SC TOP FORM SRL - proiectant general

ing. Slavic C. Liviu - proiectant de specialitate

ing. Chiriță Constantin - reprezentant SC Deanda Prim Invest SRL - executant

5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Ani Vasile Dan, diriginte de șantier autorizat în domeniile : instalații electrice, rețele de telecomunicații, rețele electrice, autorizația nr. 00028522/15.11.2013 și ing. Cristina David, diriginte de șantier autorizat în domeniile construcții civile, lucrări tehnico-edilitare de alimentări cu apă și de canalizare și rețele instalații sanitare, termoventilații, instalații gaze, rețele termice, rețele de gaze, autorizația nr. 00015711/04.05.2010.

#### 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor :

6.1 Capacități fizice realizate -consolidare 100%, reconfigurare 100%, refacere finisaje 100%, instalații electrice, sanitare, termice, termoventilații 100%

6.2 Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma experizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate. În termenul de remediere, cuprinse în lista anexă nr. 1 la prezentul proces-verbal - **nu este cazul**

6.3 Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista anexă nr. 2 la prezentul proces-verbal - **nu este cazul**

6.4 Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele - **nu este cazul**

6.5 Valoarea finală a lucrărilor executate este de 4.485.969,05 lei (fără TVA, respectiv 5.338.303,16 lei (cu TVA) .

6.6 Perioada de garanție este de - 36 luni

6.7 **Alte constatări**, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente, care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, etc.) - **nu este cazul**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide - **admiterea recepției la terminarea lucrărilor.**

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin - respectarea autorizației de construire, a proiectului tehnic vizat spre neschimbare și a reglementărilor tehnice în vigoare.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri - instituirea urmăririi comportării în exploatare conform HG 766/1994.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 (trei) file și 0 (zero) anexe numerotate, cu un total de 3 (trei) file, a fost încheiat astăzi ....., în 6 (șase) exemplare originale.

11. Alte mențiuni - nu este cazul

### Comisia de recepție

Președinte : Mihai Sebastian Rusu

Membri : 1. ing. Mihaela Gal - PMBv

2. ec. Bianca Calinschi - PMBv

3. ing. Monica Nodea - PMBv

4. ing. Alexandru Gâțeu - PMBv

5. mr. Bogdan Negru - ISU

6. cpt. Alexandru Dina - ISU

7. ing. Cristina Enache - PMBv

8. ing. Mavileanu Puiu - IJC



ȘEF  
ȘOIȚA ALEXANDRU



Secretar comisie recepție - ing. Ani Vasile Dan - diriginte de șantier

- ing. Cristina David - diriginte de șantier

### Invitați:

- arh. Atzberger Magdalena -

- ing. Slavic C. Liviu -

- ing. Chiriță Constantin -



## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel : +40-268-416550  
invest@brasovcity.ro www.brasovcity.ro

Direcția Tehnică  
Serviciul Investiții



APROB ADMITEREA

PRIMAR,

ALLEN COLIBAN

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 8/04.10.2022

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei "Eficientizare energetică a clădirilor publice din Municipiul Brașov – Colegiul Tehnic Transilvania, corp A", lucrari executate in cadrul contractului nr. 357/109504/27.10.2020 încheiat între (beneficiar) Municipiul Brașov și executant asocierea SC Romfit Grup SRL – lider asociere și SC Har&H SRL -asociat .

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza :

- adresa administrativa : strada Iuliu Maniu, nr. 52

- numar carte funciara: - 102424

2. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire numarul: - 152 eliberată de Municipiul Brașov, la data de 25.03.2021 cu valabilitate : 12 luni\_.

3. Comisia de receptie numita in baza Dispozitiei nr. 2584/03.10.2022 si-a desfasurat activitatea de la data 04.10.2022 pana la data 04.10.2022 fiind formata din :

Manager Proiect – Bianca Calinschi - Presedinte

Serviciul Autorizari Constructii – Florin Rad - membru

Reprezentant Asociatia Nevazatorilor din Romania Filiala Brasov - Teodora Tiganas - membru

Inspectoratul de Stat în Construcții – Căndea Tudor Nicolae - membru

Responsabil lucrare - Doina Iamandii - membru

4. Au mai fost prezenti : ( nume și prenume, calitatea, semnatura)

Nume și prenume	Calitatea
David Cristina	biriginte santier - secretariat comisie
Horia Nistor	Reprezentant Antieprende
David Bogdan	Reprezentant firmă biriginte
Bucutea Tiberiu	Administrator

# ROMÂNIA

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel: +40-268-416550  
invest@brasovcity.ro www.brasovcity.ro

Direcția Tehnică  
Serviciul Investiții

5. Secretariatul a fost asigurat de David Cristina - diriginte de santier, autorizat în domeniul/domeniile  
2.3, 3.1, 6.8.2, 8.3, 9.2, 9.9, autorizația nr. 00015711

6. Constatările comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.

6.1 Capacitati fizice realizate :

6.2 Nu s-a intocmit Procesul-verbal de suspendare a procesului de receptie :

6.3 Documentatia a obtinut Avizul de Securitate la incendiu - nr. 7/21/SU/BV/PSI din 04.02.2021

6.4 Lucrarile cuprinse in lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal, prezinta vicii : Nu e cazul

6.5 Valoarea totala a lucrarilor de constructii montaj la terminare este de : 7.597.816,87 lei (cu și fara TVA)  
respectiv 9.041.402,08 cu TVA

6.6 Perioada de garantie: 60 luni

6.7 Alte constatari inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei:

..... Nu e cazul  
.....  
.....  
.....

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide :

- admiterea receptiei la terminare a lucrarilor  
 respingerea receptiei la terminare a lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza admiterea receptiei prin:

Lucrările corespund din punct de vedere calitativ  
cantitativ și valoric conform Proiectului Tehnic și  
contractului

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:

Urmărirea în timp a comportării lucrărilor

10. Prezentul proces-verbal, continand 3 file si \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de  
3 file, a fost incheiat astazi 09.10.2022 in 3 exemplare.

10.1 Certificat energetic Seria VA01590 Nr. 7991 din data de 29.09.2022, intocmit de

Auditor energetic Lenca Cornel Marian



APROB ADMITEREA/RESPINGEREA  
INVESTITOR,  
R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU  
Director General: MARIUS IOAN GIRDEA



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE  
la terminarea lucrărilor**

Nr. 2083 din 30. IUL. 2024

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției

" MODERNIZARE SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE – ACTIVITATI ECONOMICE" CATEGORIA DE IMPORTANTA „B” DEOSEBITA

REGIM DE INALTIME – P+M+1Epartial

ARIE CONSTRUITA TOTALA: 17582,45 MP

ARIE DESFASURATA TOTALA: 25155,52 MP

POT: 1,32 %; CUT: 0,01.

si

MODIFICARE DE TEMA LA PROIECTUL AUTORIZAT CU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 165/08.12.2022, " MODERNIZARE SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE – ACTIVITATI ECONOMICE" CATEGORIA DE IMPORTANTA „B” DEOSEBITA

lucrări executate în cadrul Contractului nr. 32 din 22.06.2022 ,încheiat între R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU și Asocieria CON-A (Lider), Bog'Art SRL (Asociat) – UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT SA (Asociat).

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă Sos. Alba Iulia, nr. 73, Jud. Sibiu
- număr cadastral/număr topografic 134692
- număr carte funciară 134692

2. Lucrările au fost executate în baza:

- Autorizației de construire nr. 165 ,eliberată de CONSILIUL JUDETEAN SIBIU la data de 08.12.2022 cu valabilitate până la data: 12.12.2025
- Autorizației de construire nr. 142 ,eliberată de CONSILIUL JUDETEAN SIBIU la data de 27.10.2023 cu valabilitate până la data: 28.10.2026

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 31.05.2024 până la data: 30. IUL. 2024, fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume)

Luminita Gherendi - Director Investitii si Dezvoltare AIS

Membri:

- 1 Ovidiu Nicolae Plesa - Director Operational AIS
- 2 Mirel Nicorescu - Sef Serviciu Operational AIS
- 3 Marius Vasile Sabau - Sef Serviciu Mentenanta AIS
- 4 Dragos Calin Hulea - Sef Serviciu SSA AIS
- 5 Ciprian Bogdan Savu - Sef Serviciu SQMS AIS
- 6 Dorin Muntean - Sef Serviciu SSU AIS
- 7 Sebastian Boca - Inginer Automatizari AIS
- 8 Codruta Moldovan - Inginer Investitii AIS
- 9 Gheorghe Bardas - Inginer MTA AIS
10. Claudiu Rus - Lt. Col. ISU Sibiu
11. Alexandru Cretu - Cpt. ISU Sibiu
12. Dorin Mate – Consilier Superior - C.J. Sibiu
13. Liviu Olaru – Inspector ISC Sibiu
14. Gabriel Cristian Ghinet – specialist in constructii si instalatii
15. Constantin Raduica – specialist in constructii si instalatii
16. Relu Chifane – specialist in constructii si instalatii

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Dragomir Raoul    | Proiectant - Geo Arc        |
| 2. Conduraru Daniel  | Proiectant - Electroproiect |
| 3. Manitiu Cristian  | Executant - CONA            |
| 4. Cipariu Madalina  | Executant - CONA            |
| 5. Pernesiu Mihai    | Executant - CONA            |
| 6. Jercan Doina      | Executant - UTI CFM         |
| 7. Chisu Bogdan      | Executant - UTI CFM         |
| 8. Roscan Cristian   | Executant - UTI CFM         |
| 9. Toma Ionut        | Executant - UTI CFM         |
| 10. Balomirean Maria | Executant - UTI CFM         |
| 11. Balanescu Liviu  | Executant - BOG'ART         |
| 12. Muntianu Andreea | Executant - BOG'ART         |
| 13. Petre Baciu      | Executant - BOG'ART         |

5. Secretariatul a fost asigurat de David Cristina dirigită de șantier autorizat în domeniile 2.3; 3.1; 6; 8.2; 8.3; 9.2; 9.4 , Autorizație nr. 00015711

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate: lucrari finalizate integral.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - **Nu este cazul** -

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - **Nu este cazul** -

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - **Nu este cazul** -

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 185 306 388,10 lei fara TVA , respectiv : 220 514 601,84 lei cu TVA.

6.6. Perioada de garanție: 60 luni

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): **-Nu este cazul**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Realizarea lucrarilor in conformitate cu D.T.A.C, proiectul tehnic si detaliile de executie si dispozitiile de santier de pe parcursul executiei.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

- urmarirea comportarii in timp a lucrarilor conform normativ P130/1999 -
- realizarea contractelor de mentenanta a instalatiilor-
- intabularea obiectivului –
- obtinerea avizului de securitate la incendiu –

10. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi..... 30. IUL. 2024....., în 5..... exemplare.

11. Alte mențiuni .....

Contractul nr. 32/22.06.2022 are valoarea de 266 010 278,80 lei fara TVA respectiv 316 552 231,77 lei inclusiv TVA

Nu fac obiectul prezentului proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor echipamentele de securitate aeroportuara.

Comisia de recepție

Președinte:

Luminita Gherendi

Membri:

1. Ovidiu Nicolae Plesa
2. Mirel Nicorescu
3. Marius Vasile Sabau
4. Dragos Calin Hulea
5. Ciprian Bogdan Savu
6. Dorin Muntean
7. Sebastian Boca
8. Codruta Moldovan
9. Gheorghe Bardas
10. Claudiu Rus
11. Alexandru Cretu
12. Dorin Mate
13. Liviu Olaru

Semnătura:

26.07.2024 - Jucata  
INSPECTORATUL DE STAT IN  
CONSTRUCȚII  
SERIA ISC NR. 191

- 14. Gabriel Cristian Ghinet
- 15. Constantin Raduica
- 16. Relu Chifane

Secretar comisie: David Cristina

Alți participanți:  
Proiectant:

- 1. Dragomir Raoul
- 2. Conduraru Daniel


Executant:

- 3. Manitiu Cristian
- 4. Cipariu Madalina
- 5. Pernesiu Mihai
- 6. Jercan Doina
- 7. Chisu Bogdan
- 8. Roscan Cristian
- 9. Toma Ionut
- 10. Balomirean Maria
- 11. Balanescu Liviu
- 12. Muntianu Andreea
- 13. Petre Baci



SC Continental Powertrain Romania SRL  
Str. Aeroportului nr. 6  
Ghimbav, Romania

Numar de inregistrare  
Data



## PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

privind, lucrarea „**Laborator testare sisteme de alimentare cu combustibil** „pe terenul situat în Ghimbav, județul Braşov, înscris în cartea funciară nr. 100879 Ghimbav nr. cad. 100879", executata in cadrul contractelor de antrepriza incheiate intre SC Continental Powertrain Romania S.R.L. in calitate de investitor si:

- SC Radel & Hahn SRL, in calitate de antreprenor pentru lucrarile de executie instalatii - contract nr. 239/2015

- SC EREN CONS SRL, in calitate de antreprenor pentru lucrarile de executie constructii - contract nr. 908 din 29.09.2015

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr. 76 din 30.06.2015, eliberata de Primaria Orasului Ghimbav.

Calitatea	Profesia	Nume	Prenume	Functia
Pres. comisia de receptie	Inginer	Kurka	Martin	Reprezentantul investitorului
Membru	Inginer	Turcas	Adrian	Reprezentantul investitorului
Membru	Inginer	Brenk	Walter	Reprezentantul investitorului
Membru	Inginer	Butiseaca	Nicusor	Reprezentantul investitorului
Membru	Inginer	Bularca	Petru	Reprezentantul investitorului
Membru	Inginer	Frincu	Daniel	Reprezentantul investitorului
Membru	Primar	Toma	Dorel	Delegat Primaria Orasului Ghimbav
Membru	Secretar	Szinatovici	Dan	Delegat Primaria Orasului Ghimbav
Membru	Inginer	Iamandache	Florinel	Specialist in constructii
Membru	Inginer	Raduica	Mariana	Specialist in constructii
Secretar comisie	Inginer	David	Cristina	Diriginta de santier

2. Au mai participat la receptie in calitate de invitati:

Arh. Lorand Bartha	- SC Agentia de Design si Arhitectura S.R.L – Proiectant general
Ing. Adrian Viliga	- SC Radel & Hahn S.R.L. – Antreprenor instalatii
Sorin Tarziu	- SC Radel & Hahn S.R.L. – Antreprenor instalatii
Ing. Valeriu Frincu	- SC EREN CONS S.R.L. – Antreprenor constructii
Ec. Ilea Lucian	- SC EREN CONS S.R.L. – Antreprenor constructii

3. Constatările comisiei de receptie:

Proiectantul a prezentat referatul numărul 114/A/21.04.2016 prin care se constata respectarea prevederilor proiectului. In urma examinarii vizuale si a studiului documentelor anexate de pe parcursul executiei lucrarilor, comisia constata respectarea prevederilor din proiect si a celor din autorizatia de construire.

3.1 Din documentatia scrisa si desenata necesara a fii prezentata au lipsit sau sunt incomplete. - Nu este cazul

3.2 Lucrarile neexecutate - Conform Anexa 2

3.3 Lucrarile care nu respecta prevederile proiectului - Nu este cazul

3.4 Valoarea declarata a investitiei este de 15.783.706.lei (fara TVA).












4. Comisia de receptie in urma constatarilor facute, propune:

- comisia propune admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

5. Prezentul proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, continand 2 file si 2 anexe numerotate, cu un total de ..... file, s-a fost incheiat astazi 19.05.2016, la sediul Continental Powertrain Romania S.R.L., in ..... exemplare.

Lista de semnaturi:

Comisia de receptie:


Calitatea	Profesia	Nume	Prenume	Semnatura
Pres. comisia de receptie	Inginer	Kurka	Martin	
Membru	Inginer	Turcas	Adrian	
Membru	Inginer	Brenk	Walter	
Membru	Inginer	Butiseaca	Nicusor	
Membru	Inginer	Bularca	Petru	
Membru	Inginer	Frincu	Daniel	
Membru	Primar	Toma	Dorel	
Membru	Secretar	Szinatovici	Dan	
Membru	Inginer	Iamandache	Florinel	
Membru	Inginer	Raduica	Mariana	
Secretar comisie	Inginer	David	Cristina	



Invitatii:

Calitatea	Profesia	Numar	Companie	Semnatura
Arh. Lorand Bartha	Arhitect	5658	- SC Agentia de Design si Arhitectura S.R.L.	
Ing. Adrian Viliga	Inginer		- SC Radel & Hahn S.R.L.	
Sorin Tarziu	Inginer		- SC Radel & Hahn S.R.L.	
Ing. Valeriu Frincu	Inginer		- SC EREN CONS S.R.L.	
Ec. Ilea Lucian	Ecolog		- SC EREN CONS S.R.L.	





---

**PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**  
**Nr. 6858 din 16.12.2024**

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei.

**"Proiectarea , instalarea , autorizarea , furnizarea si verificarea Sistemului de Aterizare Instrumental ILS , categoria a II-a OACI pentru directia 16 " pentru Aeroportul International "George Enescu " Bacau , aferent Proiectului Cresterea gradului de siguranta si securitate la Aeroportul International « George Enescu » BACAU**

Lucrari executate in cadrul contractului:

Contractul nr. 3778/12.10.2022 modificat prin Act Aditional nr.1/18.04.2023, incheiat pentru :  
"Proiectarea, Instalarea, Autorizarea, Furnizarea si verificarea Sistemului de aterizare instrumentala ILS, Categoria II-a OACI, pentru Directia de Aterizare 16, precum si proiectarea procedurilor de zbor"  
incheiat intre (Beneficiar): Aeroportului International „George Enescu” Bacau si (Contractant): S.C. UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A.  
Prin Act Aditional 3 / 31.05.2024 se prelungeste Durata de executie a contractului pana la data de 30.11.2024 .

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza:
  - adresa administrativa : Str. Aeroportului nr. 1, Mun. Bacau si Comuna Sarata, jud. Bacau ;
  - numar cadastral / numar topographic: 88453; 60241 ;
  - numar carte funciara:--CF 88453; CF 60241 ;
2. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire numarul: 60 eliberata de Consiliul Judetean Bacau la data de 27.07.2023 cu valabilitate pana la data 27.07.2025.
3. Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. 126 din 11.12.2024 si-a desfasurat activitatea de la data de 12.12.2024 pana la data 16.12.2024, ora 15.00 fiind formata din :

Presedinte comisie: Romeo HODEA- Director Operational AIGE Bacau;

---

Membri specialisti:

Radu COJOCARIU - Director Tehnic AIGE Bacau;  
Cornel MITA - Sef Serviciu AIGE Bacau ;  
Bogdan Florian DAVID – Membru;

Membri:

Gabriel MARIUTA – Director Comercial AIGE Bacau;  
Mioara BIGHIU – Sef Departament Economic AIGE Bacau;  
Ancuta MUNTEANU – Consilier Juridic AIGE Bacau;  
Lucian NEACSU – Expert Achizitii Publice AIGE Bacau;  
Florin MITROFAN – Sef Serviciu Operatiuni Sol AIGE Bacau;

Valeria ENACHE – Reprezentant din partea Inspectoratului de Stat in Constructii Bacau;  
Stefan VASLOVANU - Reprezentant din partea Consiliului Judetean Bacau;

Emil RADULICI- Secretar comisie , Diriginte de santier din partea S.C. DAVITRAVELL S.R.L.;

Au mai fost prezenti :

Nume si prenume	Calitatea
Cazacu Horia	Reprezentant proiectant si executant
Mosoiu Gheorghe	

4. Secretariatul a fost asigurat de S.C. DAVITRAVELL S.R.L. prin Radulici Emil - diriginte de santier autorizat in domeniul/domeniile: 8.1; 9.1; autorizatie nr. 00017712.
5. Constatările comisiei de receptiei la terminarea lucrarilor.
  - 5.1 Capacitati fizice realizate : 100 % .
    - Construire gard imprejmuire 100% ;
    - Drum perimetral si drumuri acces echipamente 100% ;
    - Fundatii echipamente 100% ;
  - 5.2 Nu s-a intocmit Procesul-verbal de suspendare a procesului de receptie la terminare a lucrarilor nu a fost cazul.
  - 5.3 Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - nu este cazul.
  - 5.4 Lucrarile cuprinse in lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal, prezinta vicii – nu e cazul
  - 5.5 Valoarea totala a lucrarilor este de 10.884.302,73 lei ( fara TVA), respectiv 12.952.320,27 cu TVA, executate de **S.C. UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A.** din care valoarea C+M este de : **5.843.632,71** lei fara TVA , respectiv : **6.953.922,92** lei cu TVA.
  - 5.6 Perioada de garantie: 60 luni ;
  - 5.7 Alte constatari inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei : Nu este cazul ;
6. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide :

- admiterea receptiei la terminarea lucrarilor**

7. Comisia de receptie motiveaza receptia partiala prin :  
Realizarea in totalitate a lucrarilor prevazute in contract, nivelul calitativ corespunzator al lucrarilor si respectarea prevederile proiectului tehnic;
8. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:  
- urmarirea comportarii in timp a lucrarilor -
9. Prezentul proces-verbal , continand 3 file si 0 anexe numerotate , a fost incheiat astazi , 16.12.2024, in 5 exemplare originale;
10. Alte mentiuni - Nu este cazul ;

**Comisia de receptie**

Semnaturi

Presedinte : Romeo HODEA- Director Operational AIGE Bacau;

Membri specialisti:

Radu COJOCARIU - Director Tehnic AIGE Bacau;  
Cornel MITA - Sef Serviciu AIGE Bacau ;  
Bogdan Florian DAVID – Membru ;

Membrii :

Gabriel MARIUTA – Director Comercial AIGE Bacau;  
Mioara BIGHIU – Sef Departament Economic AIGE Bacau;  
Ancuta MUNTEANU – Consilier Juridic AIGE Bacau;  
Lucian NEACSU – Expert Achizitii Publice AIGE Bacau;  
Florin MITROFAN – Sef Serviciu Operatiuni Sol AIGE Bacau;

Din partea Consiliului Judetean Bacau :

- Vaslovanu Stefan;

Din partea Inspectoratului de Stat in Constructii :

- Valeria Enache;

Secretar comisie de receptie : Emil RADULICI –  
Diriginte de santier din partea S.C. DAVITRAVELL S.R.L.

Executant si proiectant: Horia Cazacu – UTI CFM  
Mosoiu Gheorghe – UTI CFM

Alti participanti:

---



CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU  
 AEROPORTUL BACĂU  
 INTRARE Nr. ....  
 IEȘIRE Nr. ....  
 Ziua.....Luna.....Anul.....

**APROB ADMITEREA  
 ADMINISTRATOR EXECUTIV**

*[Signature]*  
 AEROPORTUL INTERNAȚIONAL  
 GEORGE ENESCU  
 BACĂU  
 REGIA AUTONOMĂ DE ÎNȚĂRI  
 ROMÂNIA

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. 5360 din 11.12.2023

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei.

**" REMIZA PSI SI GARD TVCI IN MUNICIPIUL BACAU SI IN COMUNA SARATA, JUDEȚUL BACAU"**

**CATEGORIA DE IMPORTANTA „C”; CLASA DE IMPORTANTA III**

Lucrari executate in cadrul contractului:

Contract nr. 2854/04.08.2022 incheiat pentru : "Proiectarea si Executia Lucrarilor la Obiectivul de Investitii Remisa PSI si Gard TVCI, in cadrul Aeroportului International „George Enescu” Bacau” incheiat intre (beneficiar): Aeroportului International „George Enescu” Bacau si (antreprenor): Asocierea S.C. Andrei Construct S.R.L. & DASITRADE S.R.L. prin S.C. Andrei Construct S.R.L. (Lider de asociere)

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza

- adresa administrativa : Str. Aeroportului nr. 1, Mun. Bacau si Comuna Sarata, jud. Bacau
- numar cadastral / numar topographic: 88453; 60241
- numar carte funciara: --CF 88453; CF 60241

2. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire numarul: 13 eliberata de Consiliul Județean Bacau la data de 22.03.2023 cu valabilitate pana la data 22.03.2025

3. Comisia de receptie numita in baza Dispozitiei nr. 114/08.12.2023 si-a desfasurat activitatea de la data 11.12.2023 pana la data ..... fiind formata din :

Presedinte : Lucian Sion

Membrii:

Radu Cojocariu	Aeroportului International „George Enescu” Bacau
Cornel Mita	Aeroportului International „George Enescu” Bacau
Romeo Hodea	Aeroportului International „George Enescu” Bacau
Mioara Bighiu	Aeroportului International „George Enescu” Bacau
Gabriel Mariuta	Aeroportului International „George Enescu” Bacau
George Cristian Bontas	Aeroportului International „George Enescu” Bacau
Dragos Hanu	Aeroportului International „George Enescu” Bacau
Mihaela Puscasu	Aeroportului International „George Enescu” Bacau
Cristina Racoveanu	Consiliul Judetean Bacau
Romulus Strugaru	I.J.C. Bacau

Au mai fost prezenti :

Nume si prenume	Calitatea
David Bogdan Florian	Reprezentant Consultant S.C. DAVITRAVELL S.R.L.
Dascalu Claudiu	Reprezentant proiectant S.C. GEO ARC S.R.L.
Archip Andrei Adrian	Reprezentant executant S.C. ANDREI CONSTRUCT S.R.L.
Ichim Stefan	Reprezentant executant S.C. DASI TRADE S.R.L.

5. Secretariatul a fost asigurat de S.C. DAVITRAVELL S.R.L. prin David Cristina - diriginte de santier autorizat in domeniul/domeniile: 2.3; 3.1; 6; 8.2; 8.3; 9.2; 9.4 autorizatie nr. 00015711

6. Constatările comisiei de receptie la terminare a lucrărilor.

6.1 Capacități fizice realizate : 100 %

**Remiza PSI – 100%**

Regim de înălțime: Parter + Etaj parțial

Suprafața construită: 625.00 mp

Suprafața desfășurată: 697.15 mp

Platforma parcare și drum acces

Construcția este complet echipată cu instalații sanitare, termo-ventilații, exhaustare, defumare, electrice, detectie, voce-date și control acces.

**Gard TVCI – 100%**

34 de stalpi

36 de camere termice

6 camere panoramice cu sistem zoom

3 camere fixe

1 dispecerat complet echipat în cadrul terminalului

6.2 Nu s-a întocmit Procesul-verbal de suspendare a procesului de receptie la terminare a lucrărilor nu a fost cazul.

6.3 Au fost respectate condițiile din avizul de Securitate la incendiu nr. 282/22/SU-BC din 22.11.2022

6.4 Lucrarile cuprinse in lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal, prezinta vicii – nu e cazul

6.5 Valoarea totala a lucrarilor de C+M fara TVA executate de Asocierea Andrei Construct & DASITRADE S.R.L. este de : **8 933 711.29** lei fara TVA , respectiv : **10 631 116.44** lei cu TVA

6.6 Valoarea totala a contractului **12 310 000.00** lei fara TVA, respectiv: **14 648 900.00** lei cu TVA

6.7 Perioada de garantie: 60 luni

6.8 Alte constatari inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei :

Au fost prezentate referatele proiectantilor, dirigintilor si responsabililor tehnici cu executia si adeverinta ISC nr. DO\_2023\_502823-2

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide :

admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza receptia la terminarea lucrarilor prin :

Realizarea in totalitate a lucrarilor prevazute in contract.

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:

- urmarirea comportarii in exploatare –

10. Prezentul proces-verbal , continand 5 file si \_\_\_\_\_ anexe numerotate , cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost incheiat astazi \_\_\_\_\_ in 5 exemplare originale

11. Alte mentiuni







AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU R.A.

INTRARE Nr. 4040  
IESIRE  
Ziua..... Luna..... Anul.....  
27. DEC. 2023

R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU  
550052 - Sibiu, șos. Alba Iulia nr. 73  
Tel: +40 269 253 135  
Fax: +40 269 253 131  
secretariat@sibiuairport.ro  
www.sibiuairport.ro

**APROB ADMITEREA**  
**Director general**

Marius - Ioan Girdea



## PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei:  
"Modernizarea sistemului de supraveghere video / detectie perimetral al Aeroportului International Sibiu RA"

Lucrari executate in cadrul contractului:

Contract nr. 33/31.07.2023 incheiat pentru: "Achiziție componente, respectiv servicii și lucrări asociate pentru îndeplinirea obiectivului "Modernizarea sistemului de supraveghere video / detectie perimetral al Aeroportului International Sibiu RA" incheiat între (beneficiar): Aeroportului International Sibiu RA și (antreprenor): S.C. HELINICK S.R.L.

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza  
- adresa administrativa: Sos. Alba Iulia, nr. 73, Mun. Sibiu, Jud. Sibiu
2. Lucrarile executate nu au necesitat autorizatie de construire.
3. Comisia de receptie numita in baza Dispozitiei nr. 185/18.12.2023 si-a desfasurat activitatea in data de 27.12.2023 fiind formata din:

Președinte: Luminita Gherendi Membrii:

Dragos Calin Hulea	Sef Serviciu Securitate Aeroportuara
Maria Denisa Octavia Micu	Sef Birou Dispecerat Securitate si Informatii Clasificate
Marius Vasile Sabau	Sef Serviciu Infrastructura
Sebastian Boca	Inginer Automatist
Cristina Sirlea	Expert Achizitii Publice
Liliana Silaghi	Economist
Codruta Moldovan	Inginer

4. Au mai fost prezenti :

Nume si prenume	Calitatea
David Bogdan Florian	Reprezentant Consultant S.C.DAVITRAVELL S.R.L.
Cristian Mihai Dejeu	Reprezentant executant S.C. HELINICK S.R.L.
Denisa Bianca Stefan	Reprezentant proiectant S.C. HELINICK S.R.L.

5. Secretariatul a fost asigurat de S.C. DAVITRAVELL S.R.L. prin David Cristina - diriginte de santier autorizat in domeniile: 2.3; 3.1; 6; 8.2; 8.3; 9.2; 9.4 autorizatie nr. 00015711

6. Constatările comisiei de receptie la terminare a lucrarilor.

6.1 Capacitati fizice realizate : 100 %

6.2 Nu s-a intocmit Procesul-verbal de suspendare a procesului de receptie la terminare a lucrarilor nu a fost cazul.

6.3 Documentatia nu a necesitat aviz de Securitate la incendiu

6.4 Lucrarile cuprinse in lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal, prezinta vicii – nu e cazul

6.5 Valoarea totala a lucrarilor de C+M fara TVA executate de S.C. HELINICK S.R.L. este de : 8 731 564.78 lei fara TVA , respectiv : 10 390 562.09 lei cu TVA

6.6 Valoarea totala a contractului 27 : 96 435.91 lei fara TVA, respectiv: 32 482 758.73 lei cu TVA

6.7 Perioada de garantie: 60 luni

6.8 Alte constatari inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei :

Au fost prezentate referatele proiectantilor, dirigintilor si responsabililor tehnici cu executia.

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide :

**o admiterea receptiei la terminarea lucrarilor**



R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU  
550052 – Sibiu, șos. Alba Iulia nr. 73  
Tel: +40 269 253 135  
Fax: +40 269 253 131  
secretariat@sibiuairport.ro  
[www.sibiuairport.ro](http://www.sibiuairport.ro)

8. Comisia de receptie motiveaza receptia la terminarea lucrarilor prin :

Realizarea in totalitate a lucrarilor prevazute in contract.

Furnizarea in totalitate a echipamentelor prevazute in contract.

Sistemele care fac obiectul contractului i au fost puse in functiune si functioneaza la parametrii prevazuti de producatori.

A fost realizata testarea sistemului, acesta functionand in parametrii.

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:

- urmarirea comportarii in exploatare –


10. Prezentul process-verbal , continand 4 pagini si 0 anexe numerotate , cu un total de 0 file, a fost incheiat astazi 27.12.2023 in 5 exemplare originale

11. Altementiuni








Au fost facute note de renuntare pentru:

- Dotarea dispeceratului secundar de Securitate.
- Decodare
- Anumite componente privind infrastructura celor de mai sus.

Presedinte : Luminita Gherendi



Membrii:

Dragos Calin Hulea	
Maria Denisa Octavia Micu	
Marius Vasile Sabau	
Sebastian Boca	
Cristina Sirlea	
Liliana Silaghi	
Codruta Moldovan	

Secretar comisie de receptie : David Cristina

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
**DAVID CRISTINA**  
 DIRIGINTE DE ȘANTIER  
 AUT. NR.   
 DOMENII/SUBDOMENII  
 2.3;3.1;6;8.2;8.3;9.2;9.4

Executant si proiectant:

S.C. HELINICK S.R.L. - Cristian Mihai Dejeu

S.C. HELINICK S.R.L. - Denisa Bianca Stefan



Altiparticipanti:

Consultant - S.C. DAVITRAVELL S.R.L. - David Bogdan Florian

Diriginte de santier - S.C. DAVITRAVELL S.R.L. - Radulici Emil



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
**RĂDULICI EMIL**  
 DIRIGINTE DE ȘANTIER  
 AUT. NR. 00017712  
 DOMENII / SUBDOMENII:  
 8.1; 9.1



Nr. SNAITTV / 907 din 04.03.2024

Nr. TSR 149 din 04.03.2024

Exemplar nr. ....

APROB: ADMITEREA / RESPINGEREA

**INVESTITOR: S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA S.A.**

**PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE  
la terminarea lucrărilor**

**Nr. CLX RCF 1 din 04.03.2024**

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „**TERMINAL PLECĂRI CURSE EXTERNE PRIN EXTINDEREA CLĂDIRII EXISTENTE A TERMINALULUI DE SOSIRI CURSE EXTERNE – ETAPA 1**”, lucrări executate în cadrul contractului Nr. 40586 din 16.05.2022, încheiat între S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA S.A. și Asocieria S.C. CONCELEX S.R.L. (lider de asociere) – S.C. CONCELEX ENGINEERING S.R.L. – S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. – S.C. METROUL S.A.

**1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:**

- adresa administrativă: Str. Aeroport, Nr. 2, Comuna Ghiroda, Sat Ghiroda, Județul Timiș

- număr cadastral/număr topografic: 400528

- număr carte funciară: 400528

**2. Lucrările au fost executate în baza Autorizațiilor de construire Nr. 52**, eliberată de **Ministerul Transporturilor și Infrastructurii** la data de **18.10.2022** și **Nr. 65**, eliberată de **Ministerul Transporturilor și Infrastructurii** la data de **18.10.2023** cu valabilitate pe toată perioada implementării proiectului, până la finalizarea lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor.

**3. Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea de la data: 04.03.2024, până la data: 04.03.2024, fiind formată din:

1. Președinte (nume și prenume): **Lucian – Dorel TAROPA – DIRECTOR EXECUTIV al S.N. A.I.T. T.V. S.A.**

Membri (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat):

2. **Adrian PÎRVĂNESCU** – Director Securitate al S.N. A.I.T. T.V. S.A.

3. **Daniel DINU** – Manager de proiect din partea S.C. VECTORISE S.R.L.

4. **Horea CIRCA** – Arhitect al S.N. A.I.T. T.V. S.A.

5. **Andrei OBREJA** – Coordonator Compartiment IT&C al S.N. A.I.T. T.V. S.A.

6. **Nicola SANDU** – Director Tehnic al S.N. A.I.T. T.V. S.A.

7. **Mihai SARCHIZ** – Coordonator Compartiment Întreținere Infrastructură al S.N. A.I.T. T.V. S.A.

8. **Dorin DRĂGUȚ** – Operator RSVTI al S.N. A.I.T. T.V. S.A.

9. **Dr. Ing. Pop Alexandru-Ioan – IJC TIMIȘ**

10. **lt. Col. Mircea – Marian MARINESCU – ISU BANAT**

11. ing. Octavian – Paul UȚĂ – reprezentant D.A.C.R.T.M. din cadrul MTI.

**4. Au mai fost prezenți** (nume și prenume, calitatea, semnătura):

1. ing. Ioan IONEANU – Manager de proiect din partea S.C. CONCELEX S.R.L.

2. arh. Teodora BABATA – șef de proiect din partea S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

**5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Florin Boca,**

Diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: **6.1, 10.1, 5.3, 8.1, 8.2, 3.1, 2.4**

autorizație Nr. **00022306/17.05.2011**

**6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:**

**6.1. Capacități fizice realizate: 100%**

**6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal: **Nu este cazul****

**6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal: **Nu este cazul****

**6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele: **Nu este cazul****

**6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, cu și fără TVA]:**

**90.952.928, 49 fără TVA respectiv 108.233.94,90 cu TVA**

**6.6. Perioada de garanție: 96 luni**

**6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): **Nu este cazul****

**7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:**

- admiterea recepției la terminarea lucrărilor;
- respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

**8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Buna execuție a lucrărilor, conform proiectelor de execuție aferente autorizațiilor mai sus menționate și cu respectarea normativelor în vigoare**

**9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:**



**Efectuarea recepției lucrărilor de execuție aferente celor două autorizații**

**Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate**

**10. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 04.03.2024, în 6 exemplare.**

**11. Alte mențiuni**

**Nu sunt/ Nu este cazul**

<b>Comisia de recepție</b>	<b>(semnătura)</b>
1. Președinte: Lucian – Dorel TAROPA – DIRECTOR EXECUTIV al S.N. A.I.T. T.V. S.A.	
<b>Membrii:</b>	
2. Adrian PÎRVĂNESCU – Director Securitate al S.N. A.I.T. T.V. S.A.	

Comisia de recepție	(semnătura)
3. Daniel DINU – Manager de proiect din partea S.C. VECTORISE S.R.L	
4. Horea CIRCA – Arhitect al S.N. A.I.T. T.V. S.A.	
5. Andrei OBREJA – Coordonator Compartiment IT&C al S.N. A.I.T. T.V. S.A.	ABSENT
6. Nicola SANDU – Director Tehnic al S.N. A.I.T. T.V. S.A.	
7. Mihai SARCHIZ – Coordonator Compartiment Întreținere Infrastructură al S.N. A.I.T. T.V. S.A.	
8. Dorin DRĂGUȚ – Operator RSVTI al S.N. A.I.T. T.V. S.A.	
9. Dr. Ing. Pop Alexandru-Ioan – IJC TIMIȘ	CONSTRUCȚII SERIA IJC NR. 94
10. lt. Col. Mircea – Marian MARINESCU – ISU BANAT	
11. ing. Octavian – Paul UȚĂ – reprezentant D.A.C.R.T.M. din cadrul MTI.	ABSENT
<b>Alți participanți:</b>	
1. ing. Ioan IONEANU – Manager de proiect din partea S.C. CONCELEX S.R.L.	
2. arh. Teodora BABATA – șef de proiect din partea S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.	



APROB: ADMITEREA / RESPINGEREA  
INVESTITOR:



**PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE  
LA TERMINAREA LUCRARILOR - ETAJ II  
RECEPȚIE PARTIALA CONTRACT REPARATII  
Nr. \_\_\_\_\_ din 25.08.2021**

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției :

**LUCRARI DE REPARATII CORP A - ETAJUL II**

lucrări executate în cadrul contractului nr. 28792 din 05.10.2020, încheiat între Spitalul Clinic  
Judetean de Urgenta Brasov si S.C. RomLiant Construct S.R.L.

**1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:**

- adresa administrativă: str. Calea București , nr.25-27

- număr cadastral/număr topografic:

- număr carte funciară:

**2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. ----- eliberată de -----**

la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la data: \_\_\_\_\_

**3. Comisia de recepție** numita in baza Deciziei .....și-a desfășurat activitatea de la data:  
12.05.2021, până la data: ..... fiind formată din:

1. Președinte : ing. **Isopescu Liliana**

Membri:

2. <b>Groza Ioan</b> -sing.	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta
3. <b>Harabagiu Sergiu</b> – ing.	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta
4. <b>Stoica Mihnea</b> - economist	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta
5. <b>Lungu Ionel</b> - asistent	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

**4. Au mai fost prezenți:**

1. executant: **Ciurel Petre** – manager proiect

2. proiectant:

**5. Secretariatul a fost asigurat de :**

**David Cristina** : diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: 2.3; 3.1; 6,8.2;8.3; 9.2;9.4  
autorizație nr. 00015711

**6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:**

**6.1. Capacități fizice realizate:**

**6.2.** Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal:

**6.3.** Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal:

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, cu și fără TVA]:

6.6. Perioada de garanție:

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:







- admiterea recepției la terminarea lucrărilor;
- respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

10. Prezentul proces - verbal, conținând ..... file și ..... anexe numerotate, cu un total de.....file, a fost încheiat astăzi....., în ..... exemplare.

11. Alte mențiuni *Na este asigurată iluminatul de siguranță în saloane, dar ușă gârâie are sensul de evacuare în scara ATi. ing. J*

Membru :	(semnătură)
1. Președinte: Isopescu Liliana	
Membri:	
2. Groza Ioan	
3. Harabagiu Sergiu	
4. Stoica Mihnea	
5. Lungu Ionel	
Diriginta santier : David Cristina	
Alți participanți:	
Proiectant: -----	
Executant: Ciurel Petre	





APROB: ADMITEREA / RESPINGEREA  
INVESTITOR:

**PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE  
LA TERMINAREA LUCRARILOR - ETAJ III  
RECEPȚIE PARTIALA CONTRACT REPARATII  
Nr. 15096 din 12.05.2021**

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției :

**LUCRARI DE REPARATII CORP A - ETAJUL III**

lucrări executate în cadrul contractului nr. 28792 din 05.10.2020, încheiat între Spitalul Clinic  
Judetean de Urgenta Brasov si S.C. RomLiant Construct S.R.L.

**1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:**

- adresa administrativă: str. Calea Bucuresti , nr.25-27

- număr cadastral/număr topografic:

- număr carte funciară:

**2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. ----- eliberată de -----  
la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la data: \_\_\_\_\_**

**3. Comisia de recepție** numita în baza Deciziei 315/2021 și-a desfășurat activitatea de la data:  
12.05.2021, până la data: ..... fiind formată din:

1. Președinte : ing. **Isopescu Liliana**

Membri:

2. **Groza Ioan** -sing. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

3. **Harabagiu Sergiu** – ing. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

4. **Stoica Mihnea** - economist Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

5. **Lungu Ionel** - asistent Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

**4. Au mai fost prezenți:**

1. executant: **Ciurel Petre** – manager proiect

2. proiectant:

**5. Secretariatul a fost asigurat de :**

**David Cristina** : diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: 2.3; 3.1; 6,8.2;8.3; 9.2;9.4  
autorizație nr. 00015711

**6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:**

**6.1. Capacități fizice realizate:**

**6.2.** Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal:

**6.3.** Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal:

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, cu și fără TVA]:

6.6. Perioada de garanție:

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:







- admiterea recepției la terminarea lucrărilor;  
 respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

10. Prezentul proces - verbal, conținând ..... file și ..... anexe numerotate, cu un total de.....file, a fost încheiat astăzi....., în ..... exemplare.

11. Alte mențiuni

Membri :	(semnătura)
1. Președinte: Isopescu Liliana	
Membri:	
2. Groza Ioan	
3. Harabagiu Sergiu	
4. Stoica Mihnea	
5. Lungu Ionel	
Diriginte santier : David Cristina	
Alți participanți: Proiectant: -----	
Executant: Ciurel Petre	





APROB: ADMITEREA / RESPINGEREA  
INVESTITOR:

**PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE  
LA TERMINAREA LUCRARILOR – PARTER  
RECEPȚIE PARTIALA LUCRARI REPARATII**  
Nr. 36403 din 04.11.2021

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției :

**LUCRARI DE REPARATII CORP A - PARTER**

lucrări executate în cadrul contractului nr. 28792 din 05.10.2020, încheiat între Spitalul Clinic  
Judetean de Urgenta Brasov si S.C. RomLiant Construct S.R.L.

**1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:**

- adresa administrativă: str. Calea București , nr.25-27

- număr cadastral/număr topografic:

- număr carte funciară:

**2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. ----- eliberată de -----**  
la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la data: \_\_\_\_\_

**3. Comisia de recepție** numita in baza Deciziei .....și-a desfășurat activitatea de la data:  
23.03.2021, până la data: ..... fiind formată din:

1. Președinte : ing. **Isopescu Liliana**

Membri:

2. **Groza Ioan** -sing. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

3. **Harabagiu Sergiu** – ing. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

4. **Stoica Mihnea** - economist Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

5. **Lungu Ionel** - asistent Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

**4. Au mai fost prezenți:**

1. executant: **Ciurel Petre** – manager proiect

2. proiectant:

**5. Secretariatul a fost asigurat de :**

**David Cristina** : diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: 2.3; 3.1; 6,8.2;8.3; 9.2;9.4  
autorizație nr. 00015711

**6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:**

**6.1. Capacități fizice realizate:**

**6.2.** Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal:

**6.3.** Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal:

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, cu și fără TVA]:

6.6. Perioada de garanție:

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

6.8. Nu este asigurată iluminatul de siguranță decât pe holul sedia  
Saloanele nu au fost de recepție.

6.9. La saloanele 3 au fost de recepție pe usa. *[Signature]*

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- admiterea recepției la terminarea lucrărilor;  
 respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: *realizarea capacităților fizice  
solicitate prin contract.*

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

*Remedierea observațiilor de către o firmă agreată ISU*

10. Prezentul proces - verbal, conținând .....<sup>2</sup>..... file și  
.....<sup>0</sup>..... anexe numerotate, cu un total de .....<sup>2</sup>..... file, a fost încheiat  
astăzi.....<sup>04.11.2021</sup>....., în .....<sup>4</sup>..... exemplare.

11. Alte mențiuni

Membru :	(semnătura)
1. Președinte: Isopescu Liliana	<i>[Signature]</i>
Membru:	
2. Groza Ioan	<i>[Signature]</i>
3. Harabagiu Sergiu	<i>[Signature]</i>
4. Stoica Mihnea	<i>[Signature]</i>
5. Lungu Ionel	<i>[Signature]</i>
Diriginta santier : David Cristina	<i>[Signature]</i>
Alți participanți:	
Proiectant: -----	
Executant: Ciurel Petre	

ROMANIA M.D. ST. I.S.C.  
**DAVID CRISTINA**  
DIRIGINTA DE SANTIER  
AUT. NR. 00015711  
DOMENII/SUBDOMENII:  
2.3,3.1,6;8.2.8;10.2.8.4



APROB: ADMITEREA / RESPINGEREA  
INVESTITOR:

**PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE  
LA TERMINAREA LUCRARILOR - ETAJ I  
RECEPȚIE PARTIALA CONTRACT REPARATII  
Nr. 40284 din 6.12.2021**

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției :

**LUCRARI DE REPARATII CORP A - ETAJUL I**

lucrări executate în cadrul contractului nr. 28792 din 05.10.2020, încheiat între Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov si S.C. RomLiant Construct S.R.L.

**1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:**

- adresa administrativă: str. Calea Bucuresti , nr.25-27
- număr cadastral/număr topografic:
- număr carte funciară:

**2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. ----- eliberată de -----**  
la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la data: \_\_\_\_\_

**3. Comisia de recepție** numita în baza Deciziei .....și-a desfășurat activitatea de la data: 06.12.2021, până la data: ..... fiind formată din:

1. Președinte : ing. **Isopescu Liliana**

Membri:

2. **Groza Ioan** -sing.

3. **Harabagiu Sergiu** – ing.

4. **Stoica Mihnea** - economist

5. **Lungu Ionel** - asistent

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

**4. Au mai fost prezenți:**

- 1. executant: **Ciurel Petre** – manager proiect
- 2. proiectant:

**5. Secretariatul a fost asigurat de :**

**David Cristina** : diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: 2.3; 3.1; 6,8.2;8.3; 9.2;9.4 autorizație nr. 00015711

**6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:**

**6.1. Capacități fizice realizate:**

**6.2.** Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal:

**6.3.** Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal:

**6.4.** Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, cu și fără TVA]:

6.6. Perioada de garanție:

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

NO EXISTĂ ILUMINAT DE SIGURANȚĂ ÎN ÎNCĂPERE ÎNCLUSIV ÎN SALOANE.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:





- admiterea recepției la terminarea lucrărilor;
- respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

10. Prezentul proces - verbal, conținând ..... file și ..... anexe numerotate, cu un total de ..... file, a fost încheiat astăzi....., în ..... exemplare.

11. Alte mențiuni

Membri :	(semnătura)
1. Președinte: Isopescu Liliana	
Membri:	
2. Groza Ioan	
3. Harabagiu Sergiu	
4. Stoica Mihnea	
5. Lungu Ionel	
Diriginte santier : David Cristina	
Alți participanți:	
Proiectant: .....	
Executant: Ciurel Petre	

ROMANIA - M.D.R.T.-I.S.C.


**DAVID CRISTINA**

DIRIGINTE DE SANTIER  
AUT. NR. 00015711

DOMENII/SUBDOMENII:  
2.3;3.1;6;8.2;8.3;9.2;9.4



APROB: ADMITEREA / RESPINGEREA  
INVESTITOR:



**PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE  
LA TERMINAREA LUCRARILOR - ETAJUL IV  
RECEPȚIE PARTIALĂ CONTRACT REPARAȚII**  
Nr. 9491 din 23.03.2021

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției :

**LUCRARI DE REPARATII CORP A - ETAJUL IV**

lucrări executate în cadrul contractului nr. 28792 din 05.10.2020, încheiat între Spitalul Clinic  
Judetean de Urgenta Brasov si S.C. RomLiant Construct S.R.L.

**1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:**

- adresa administrativă: str. Calea Bucuresti , nr.25-27

- număr cadastral/număr topografic:

- număr carte funciară:

**2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. ----- eliberată de -----**

la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la data: \_\_\_\_\_

**3. Comisia de recepție** numită în baza Deciziei 313 și-a desfășurat activitatea de la data:  
23.03.2021, până la data: 23.03.2021 fiind formată din:

1. Președinte : ing. **Isopescu Liliana**

Membri:

2. **Groza Ioan** -sing. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

3. **Harabagiu Sergiu** – ing. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

4. **Stoica Mihnea** - economist Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

5. **Lungu Ionel** - asistent Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

**4. Au mai fost prezenți:**

1. executant: **Ciurel Petre** – manager proiect

2. proiectant: \_\_\_\_\_

**5. Secretariatul a fost asigurat de :**

**David Cristina** : diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: 2.3; 3.1; 6,8.2;8.3; 9.2;9.4  
autorizație nr. 00015711

**6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:**

**6.1. Capacități fizice realizate:**

**6.2.** Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal:

**6.3.** Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal:

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, cu și fără TVA]:

6.6. Perioada de garanție:

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:







- admiterea recepției la terminarea lucrărilor; *OTU*  
 respingerea recepției la terminarea lucrărilor;


8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

10. Prezentul proces - verbal, conținând .....<sup>2</sup>..... file și  
.....<sup>0</sup>..... anexe numerotate, cu un total de.....<sup>2</sup>.....file, a fost încheiat  
astăzi....., în .....<sup>3</sup>..... exemplare.

11. Alte mențiuni

Membru :	(semnătura)
1. Președinte: Isopescu Liliana	
Membri:	
2. Groza Ioan	
3. Harabagiu Sergiu	
4. Stoica Mihnea	
5. Lungu Ionel	
Diriginta santier : David Cristina	
Alți participanți:	
Proiectant: -----	
Executant: Ciurel Petre	



APROB: ADMITEREA / RESPINGEREA  
INVESTITOR:

**PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE  
LA TERMINAREA LUCRARILOR – ETAJ V  
RECEPȚIE PARTIALĂ LUCRARI REPARAȚII**  
Nr. 9514 din 23.03.2021



privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției :

**LUCRARI DE REPARAȚII CORP A - ETAJUL V**

lucrări executate în cadrul contractului nr. 28792 din 05.10.2020, încheiat între Spitalul Clinic  
Judetean de Urgenta Brasov si S.C. RomLiant Construct S.R.L.

**1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:**

- adresa administrativă: str. Calea Bucuresti , nr.25-27
- număr cadastral/număr topografic:
- număr carte funciară:

**2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. ----- eliberată de -----**  
la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la data: \_\_\_\_\_

**3. Comisia de recepție** numita în baza Deciziei 313 și-a desfășurat activitatea de la data:  
23.03.2021, până la data: 23.03.2021 fiind formată din:

1. Președinte : ing. **Isopescu Liliana**

Membri:

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2. <b>Groza Ioan</b> -sing.         | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta |
| 3. <b>Harabagiu Sergiu</b> – ing.   | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta |
| 4. <b>Stoica Mihnea</b> - economist | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta |
| 5. <b>Lungu Ionel</b> - asistent    | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta |

**4. Au mai fost prezenți:**

- 1. executant: **Ciurel Petre** – manager proiect
- 2. proiectant: \_\_\_\_\_

**5. Secretariatul a fost asigurat de :**

**David Cristina** : diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: 2.3; 3.1; 6,8.2;8.3; 9.2;9.4  
autorizație nr. 00015711

**6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:**

**6.1. Capacități fizice realizate:**

**6.2.** Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal:

**6.3.** Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal:

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, cu și fără TVA]:

6.6. Perioada de garanție:

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:







- admiterea recepției la terminarea lucrărilor; *et.v*  
 respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

10. Prezentul proces - verbal, conținând .....<sup>2</sup> file și .....<sup>0</sup> anexe numerotate, cu un total de .....<sup>2</sup> file, a fost încheiat astăzi....., în .....<sup>3</sup> exemplare.

11. Alte mențiuni

Membri :	(semnătura)
1. Președinte: Isopescu Liliana	
Membri:	
2. Groza Ioan	
3. Harabagiu Sergiu	
4. Stoica Mihnea	
5. Lungu Ionel	
Diriginte santier : David Cristina	
Alți participanți:	
Proiectant: -----	
Executant: Ciurel Petre	



SPITALUL CLINIC JUDETEAN  
DE URGENȚĂ BRASOV

08. SEP. 2022

INTRARE NR. 30599  
IESIRE

APROB: ADMITEREA / RESPINGERA  
INVESTITOR:

**PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR  
LUCRARI DE IGIENIZARE TERAPIE INTENSIVA CORONARIENI SI LUCRARI DE  
REPARATII INSTALATII ELECTRICE ; ETAJ I , STATIONAR CENTRAL H  
Nr. 30599 din 08.09.2022**

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției :

**LUCRARI DE IGIENIZARE TERAPIE INTENSIVA CORONARIENI SI LUCRARI DE  
REPARATII INSTALATII ELECTRICE ; ETAJ I , STATIONAR CENTRAL H**

lucrări executate în cadrul contractelor nr. 36861 din 09.12.2021 încheiat între Spitalul Clinic  
Judetean de Urgenta Brasov si S.C. RomLiant Construct S.R.L.

**1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:**

- adresa administrativă: str. Calea Bucuresti , nr.25-27

- număr cadastral/număr topografic:

- număr carte funciară:

**2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. ----- eliberată de -----  
la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la data: \_\_\_\_\_**

**3. Comisia de recepție numita în baza Deciziei 1369/06.09.2022 și-a desfășurat activitatea de la data:  
08.09.2022, până la data: 08.09.2022 fiind formată din:**

1. Președinte : ing. **Isopescu Liliana**

Membri:

2. <b>Szigheti Daniela Ada</b>	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta
3. <b>Harabagiu Sergiu – ing.</b>	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta
4. <b>Stoica Mihnea - economist</b>	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta
5. <b>Lungu Ionel - asistent</b>	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

**Invitati**

**4. Au mai fost prezenți:**

1. executant: **Ciurel Petre – manager proiect**

2. proiectant:

**5. Secretariatul a fost asigurat de :**

**David Cristina** : diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: 2.3; 3.1; 6,8.2;8.3; 9.2;9.4  
autorizație nr. 00015711

**6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:**

**6.1. Capacități fizice realizate:**

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal:

---

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal:

---

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:

---

6.5. Valoarea lucrărilor executate este de **1.157.252,10 lei fara TVA / 1.377.130,00 lei cu TVA**

---

6.6. Perioada de garanție: 2 ani

---

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

---

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- admiterea recepției la terminarea lucrărilor;  
 respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

---

---

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

---

---

10. Prezentul proces - verbal, conținând .....<sup>3</sup>..... file și  
..... anexe numerotate, cu un total de.....<sup>3</sup>.....file, a fost încheiat  
astăzi..08.09.2022....., în .....<sup>4</sup>..... exemplare.

11. Alte mențiuni

Predat Cartea Construcției cf PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE 30599/ 08.09.2022


---

<b>Membri :</b>	(semnătura)
1. Președinte: Isopescu Liliana	
<b>Membri:</b>	
2.Szigheti Daniela Ada	
3.Harabagiu Sergiu	
4.Stoica Mihnea	
5.Lungu Ionel	
Diriginte santier : David Cristina	David
<b>Alți participanți/ Invitati</b>	
Medic/asistent sef TIC DR. ORTAN FLORIN	
Executant: Ciurel Petre	

-Cu mențiunea că în cot. că  
 proiectele își va modifica culoarea  
 (înegrite), constructivul va fi reluciat  
 și remediate deficiențe.

As. Euro Convent  
 EF

ROMANIA - M.D.R.T.-I.S.C.  
**DAVID CRISTINA**  
 DIRIGINTE DE SANTIER  
 AUT. NR. 00015711  
 DOMENII/SUBDOMENII:  
 2.3;3.1;6;8.2;8.3;9.2;9.4



08. SEP. 2022

INTRARE NR. ....  
IEȘIRE

30598

APROB: ADMITEREA / RESPINGEREA  
INVESTITOR:

**PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE  
LUCRARI REPARATII CORP A  
Nr. 30598 din 08.09.2022**

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției :

**LUCRARI DE REPARATII CORP A**

lucrări executate în cadrul contractelor nr. 28792 din 05.10.2020 și 39743/03.12.2021 încheiate între  
Spitalul Clinic  
Judetean de Urgenta Brasov și S.C. RomLiant Construct S.R.L.

**1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:**

- adresa administrativă: str. Calea București, nr.25-27

- număr cadastral/număr topografic:

- număr carte funciară:

**2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. ----- eliberată de -----**

la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la data: \_\_\_\_\_

**3. Comisia de recepție** numită în baza Deciziei 1369/06.09.2022 și-a desfășurat activitatea de la data:  
08.09.2022, până la data: 08.09.2022 fiind formată din:

1. Președinte : ing. **Isopescu Liliana**

Membri:

2. **Szigheti Daniela Ada** Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

3. **Harabagiu Sergiu – ing.** Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

4. **Stoica Mihnea - economist** Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

5. **Lungu Ionel - asistent** Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

Invitati

**4. Au mai fost prezenți:**

1. executant: **Ciurel Petre – manager proiect**

2. proiectant:

**5. Secretariatul a fost asigurat de :**


**David Cristina** : diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: 2.3; 3.1; 6,8.2;8.3; 9.2;9.4  
autorizație nr. 00015711

**6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:**

**6.1. Capacități fizice realizate:**

Membri :	(semnătura)
1. Președinte: Isopescu Liliana	
Membri:	
2.Szigheti Daniela Ada	
3.Harabagiu Sergiu	
4.Stoica Mihnea	
5.Lungu Ionel	
Diriginte santier : David Cristina	David
<b>Alți participanți/ Invitati</b>	
Medic/asistent sef etaj V - <i>Cristina Podina</i>	<i>lu</i>
Medic/asistent sef etaj IV <i>Berindea Petre</i>	<i>ay</i>
Medic/asistent sef etaj III <i>Clujer Rauluc</i>	<i>lu</i>
Medic/asistent sef etaj II <i>Ionel Luliana</i>	
Medic/asistent sef etaj I	
Medic/asistent sef etaj I	
Executant: Ciurel Petre	

ROMANIA - M.D.R.T.-I.S.C.  
**DAVID CRISTINA**  
 DIRIGINTE DE SANTIER  
 AUT. NR. 00015711  
 DOMENII/SUBDOMENII:  
 2.3;3.1;6;8.2;8.3;9.2;9.4





DID 16/01.04.2025  
AIS 990/01.04.2025

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU R.A.  
550052 - Sibiu, șos. Alba Iulia nr. 73  
Tel: +40 372 055 862  
secretariat@sibiuairport.ro  
www.sibiuairport.ro

Către: Orice instituție/societate/regie autonomă interesată

## RECOMANDARE

PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR de dirigenție de șantier/supervizare prestate pentru Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul - Achiziție componente, respectiv servicii și lucrări asociate pentru îndeplinirea obiectivului "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detectie perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu RA"

Contract numărul 37 din 20.09.2023

1. Beneficiar: Aeroportul Internațional Sibiu RA
2. Prestator: SC DAVITRAVELL SRL
3. Denumirea contractului: Contractul de Prestări Servicii nr. 37 din 20.09.2023 pentru implementarea obiectivului de investiție "Modernizarea sistemului de supraveghere video / detectie perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu RA"
4. Obiectul contractului: Servicii de dirigenție de șantier / supervizare prestate pentru Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video / detectie perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu RA", în perioada convenită și în conformitate cu cerințele prevăzute prin Caietul de sarcini și asumate prin propunerea tehnică și propunerea financiară cu încadrarea în termenele prevăzute.  
Categorii de importanță - B ;
5. Data finalizării Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor s-a încheiat la data de 27.12.2023

6. Valoarea serviciilor de dirigentie de santier / supervizare prestate de SC DAVITRAVELL SRL in baza Contractului de servicii nr. 37 din 20.09.2023 este de 23.000,00 lei fără TVA.

7. Membrii Echipei de Supervizare care s-au ocupat de buna desfășurare a contractului de servicii sunt:

Nr. Crt.	Categorie de personal	Nume si Prenume Expert
1	Supervizor si Diriginte de santier 2.3 si 3.3	David Cristina
2	Adjunct Supervizor si Responsabil Revendicari	David Bogdan Florian
3	Inginer asigurarea calitatii	David Adrian Cristian
4	Inginer de cantitati	Raduica Constantin
5	Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca	David Adrian
6	Diriginte de santier subdomeniul 2.3	Raduica Mariana
7	Diriginte de santier subdomeniul 8.1 si 9.1	Radulici Emil
8	Diriginte de santier subdomeniul 8.1 si 9.1	Chifane Relu
9	Diriginte de santier subdomeniul 3.3	Ghinet Gabriel Cristian

8. Prestarea serviciilor de dirigentie de santier / supervizare prestate a fost finalizată. Contractul de servicii a fost îndeplinit în mod corespunzător și dus la bun sfârșit. Nu au existat litigii în derularea contractului până la data eliberării acestei recomandări. Apreciam calificativul serviciilor executate, din punct de vedere al calității ca fiind:

X FOARTE BUN      BUN      SATISFACATOR      NESATISFACATOR



AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU R.A.  
550052 - Sibiu, sos. Alba Iulia nr. 73  
Tel: +40 372 055 862  
secretariat@sibiuairport.ro  
www.sibiuairport.ro

Prezentul document a fost eliberat în scopul dovedirii experienței similare în contracte de dirigenție de santier / supervizare și al experienței profesionale pentru experții implicați.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unității noastre.

Director General

Marius Ioan GIRDEA

A handwritten signature in blue ink, followed by a red circular stamp. The stamp contains the text "REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNACIONAL SIBIU" around the perimeter and the "sibiu" logo in the center.

## RECOMANDARE

**PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR de Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor in cadrul Contractului "Furnizare Sistem de Aterizare Instrumental (ILS) din cadrul Investitiei „Cresterea Gradului de Sigranta si Securitate la Aeroportul International "George Enescu" Bacau"**

**Contract numarul 5014 din 23.12.2022**

**1. Beneficiar: Aeroportul International "George Enescu" Bacau RA**

**2. Prestator: SC DAVITRAVELL SRL**

**3. Denumirea contractului:** Contractul de Prestari Servicii nr. 5014 din 23.12.2022 pentru implementarea obiectivului de investitie "Furnizare Sistem de Aterizare Instrumental (ILS) din cadrul Investitiei „Cresterea Gradului de Sigranta si Securitate la Aeroportul International "George Enescu" Bacau"

**4. Obiectul contractului:** Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor in cadrul Contractului "Furnizare Sistem de Aterizare Instrumental (ILS) din cadrul Investitiei „Cresterea Gradului de Sigranta si Securitate la Aeroportul International "George Enescu" Bacau", în perioada convenită și în conformitate cu cerințele prevăzute prin Caietul de sarcini și asumate prin propunerea tehnică și propunerea financiară cu încadrarea în termenele prevăzute.

**Categoria de importanta – B ;**

**5. Data finalizării** Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor s-a încheiat la data de 16.12.2024

**6. Valoarea serviciilor de dirigenție de santier / supervizare prestate de SC DAVITRAVELL SRL** in baza Contractului de servicii nr. 5014 din 23.12.2022 este de 99.800,00 lei fără TVA.

**7. Membrii Echipei de Supervizare care s-au ocupat de buna desfășurare a contractului de servicii sunt:**

Nr. Crt.	Categorie de personal	Nume si Prenume Expert
1	Supervizor / Coordonator echipa / Team leader	David Bogdan Florian
2	Inginer asigurarea calitatii	David Adrian Cristian
3	Inginer de cantitati	Raduica Constantin
4	Diriginte de santier 2.3, 8.2, 6 si 3.3	David Cristina
5	Diriginte de santier 2.3 si 6	Raduica Mariana

6	Diriginte de santier 3.3	Ghinet Gabriel Cristian
7	Diriginte de santier 8.1 si 9.1	Radulici Emil

**8. Prestarea serviciilor de dirigenție de santier / supervizare prestate a fost finalizată. Contractul de servicii a fost îndeplinit în mod corespunzător și dus la bun sfârșit. Nu au existat litigii în derularea contractului până la data eliberării acestei recomandări.**

Apreciam calificativul serviciilor executate, din punct de vedere al calității ca fiind:

**FOARTE BUN**      BUN                      SATISFACATOR                      NESATISFACATOR

Prezentul document a fost eliberat astăzi, **02.04.2025**, de Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău RA în scopul dovedirii experienței similare în contracte de dirigenție de santier / supervizare și al experienței profesionale pentru experții implicați.

Prezentul document (conține două pagini) are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unității noastre.

Data: **02.04.2025**

**Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău RA  
Administrator Executiv**

**Radu Bezniceanu**



## RECOMANDARE

**PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR de Asistența Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor în cadrul Contractului "Remiza PSI și Gard TVCI din cadrul Investiției „Cresterea Gradului de Săcurantă și Securitate la Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău"**

**Contract numărul 5013 din 23.12.2022**

**1. Beneficiar: Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău RA**

**2. Prestator: SC DAVITRAVELL SRL**

**3. Denumirea contractului:** Contractul de Prestări Servicii nr. 5013 din 23.12.2022 pentru implementarea obiectivului de investiție "Remiza PSI și Gard TVCI din cadrul Investiției „Cresterea Gradului de Săcurantă și Securitate la Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău"

**4. Obiectul contractului:** Asistența Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor în cadrul Contractului "Remiza PSI și Gard TVCI din cadrul Investiției „Cresterea Gradului de Săcurantă și Securitate la Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău", în perioada convenită și în conformitate cu cerințele prevăzute prin Caietul de sarcini și asumate prin propunerea tehnică și propunerea financiară cu încadrarea în termenele prevăzute.  
**Categoria de importanță – C ;**

**5. Data finalizării** Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor s-a încheiat la data de 11.12.2023

**6. Valoarea serviciilor de dirigenție de șantier / supervizare prestate de SC DAVITRAVELL SRL** în baza Contractului de servicii nr. 5013 din 23.12.2022 este de 159.800,00 lei fără TVA.

**7. Membrii Echipei de Supervizare care s-au ocupat de buna desfășurare a contractului de servicii sunt:**

Nr. Crt.	Categorie de personal	Nume și Prenume Expert
1	Supervizor / Coordonator echipă / Team leader	David Bogdan Florian
2	Inginer asigurarea calitatii	David Adrian Cristian
3	Inginer de cantități	Raduica Constantin
4	Diriginte de șantier 2.3, 8.2, 6 și 3.3	David Cristina
5	Diriginte de șantier 3.3	Ghinet Gabriel Cristian
6	Diriginte de șantier 8.1 și 9.1	Radulici Emil

**8. Prestarea serviciilor de dirigenție de santier / supervizare prestate a fost finalizată. Contractul de servicii a fost îndeplinit în mod corespunzător și dus la bun sfârșit. Nu au existat litigii în derularea contractului până la data eliberării acestei recomandări.**

Apreciem calificativul serviciilor executate, din punct de vedere al calității ca fiind:

**FOARTE BUN**      BUN      SATISFACATOR      NESATISFACATOR

Prezentul document a fost eliberat astăzi, **02.04.2025**, de Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău RA în scopul dovedirii experienței similare în contracte de dirigenție de santier / supervizare și al experienței profesionale pentru experții implicați.

Prezentul document (conține două pagini) are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unității noastre.

Data: **02.04.2025**

**Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău RA  
Administrator Executiv**

**Radu Bezniuc**





AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU R.A.  
550052 - Sibiu, sos. Alba Iulia nr. 73  
Tel: +40 372 055 862  
secretariat@sibiuaairport.ro  
www.sibiuaairport.ro

DID 17/01.04.2025  
AIS 991/01.04.2025

Către: Orice instituție/societate/regie autonomă interesată

## RECOMANDARE

**PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR de dirigentie de santier / supervizare prestate pentru Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul „Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activitati economice”**

**Contract numarul 50 din 06.10.2022**

**1. Beneficiar: Aeroportul International Sibiu RA**

**2. Prestator: SC DAVITRAVELL SRL**

**3. Denumirea contractului:** Contractul de Prestari Servicii nr. 50 din 06.10.2022 pentru implementarea obiectivului de investitie „Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activitati economice”

**4. Obiectul contractului:** Servicii de de dirigentie de santier / supervizare prestate pentru Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul „Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activitati economice”, în perioada convenită și în conformitate cu cerințele prevăzute prin Caietul de sarcini și asumate prin propunerea tehnică și propunerea financiară cu încadrarea în termenele prevăzute.

**Categoria de importanta – B ;**

**5. Data finalizării** Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor s-a încheiat la data de 30.07.2024

**6. Valoarea serviciilor de dirigenție de santier / supervizare prestate de SC DAVITRAVELL SRL in baza Contractului de servicii nr. 50 din 06.10.2022 este de 1.398.000,00 lei fără TVA.**

**7. Membrii Echipei de Supervizare care s-au ocupat de buna desfășurare a contractului de servicii sunt:**

Nr. Crt.	Categorie de personal	Nume si Prenume Expert
1	Supervizor si Diriginte de santier 2.3, 8.2, 8.3, 6 si 3.3	David Cristina
2	Adjunct Supervizor si Responsabil Revendicari	David Bogdan Florian
3	Inginer asigurarea calitatii	David Adrian Cristian
4	Inginer de cantitati	Raduica Constantin
5	Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca	David Adrian
6	Diriginte de santier subdomeniul 2.3 si 6	Raduica Mariana
7	Diriginte de santier subdomeniul 8.1 si 9.1	Radulici Emil
8	Diriginte de santier subdomeniul 8.1 si 9.1	Chifane Relu
9	Diriginte de santier subdomeniul 8.2	Gabreanu Constantin
10	Diriginte de santier subdomeniul 8.3 si 9.4	Nechita Gica Meiu
11	Diriginte de santier subdomeniul 3.3	Ghinet Gabriel Cristian

**8. Prestarea serviciilor de dirigenție de santier / supervizare prestate a fost finalizată. Contractul de servicii a fost îndeplinit în mod corespunzător și dus la bun sfârșit. Nu au existat litigii în derularea contractului până la data eliberării acestei recomandări.**



AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU R.A.  
550052 - Sibiu, șos. Alba Iulia nr. 73  
Tel: +40 372 055 862  
secretariat@sibiuairport.ro  
www.sibiuairport.ro

Apreciem calificativul serviciilor executate, din punct de vedere al calității ca fiind:

**X FOARTE BUN**    BUN                      SATISFACATOR                      NESATISFACATOR

Prezentul document a fost eliberat în scopul dovedirii experienței similare în contracte de dirigenție de santier / supervizare și al experienței profesionale pentru experții implicați.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unității noastre.

Director General

Marius Ioan GIRDEA

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Ca urmare a relațiilor contractuale dintre SN AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA TRAIAN VUIA SA și SC DAVITRAVELL SRL în ceea ce privește realizarea proiectului de investiții „Terminal Plecări Curse Externe”, suntem în măsură de a vă face cunoscute următoarele:

**Contract numarul 40693 din 30.05.2022:**

- Beneficiar:** S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.
- Prestator:** S.C. DAVITRAVELL S.R.L.
- Denumirea contractului:** Contract Sectorial de Servicii nr. 40693 din 30.05.2022 pentru implementarea obiectivului de investiții „ Terminal Plecări Curse Externe”
- Obiectul contractului:** Servicii de dirigenție de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții „Terminal Plecări Curse Externe”, în perioada convenită și în conformitate cu cerințele prevăzute prin Caietul de sarcini și asumate prin propunerea tehnică și propunerea financiară cu încadrarea în termenele prevăzute.
- Data finalizării:** Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor s-a încheiat la data de 04.03.2024.
- Valoarea serviciilor de dirigenție de șantier prestate de S.C. DAVITRAVELL S.R.L.** în baza Contractului sectorial de servicii nr. 40693/30.05.2022 este de **480.000,00 lei fără TVA.**
- Membrii Echipei care s-au ocupat de buna desfășurare a contractului de servicii sunt:**

Nr. Crt.	Categorie de personal	Nume și Prenume Expert
1	Supervizor / Coordonator echipa dirigenție / Leader	David Bogdan Florian
2	Inginer de cantități /Inginer asigurarea calității	David Adrian Cristian
3	Diriginte de șantier domeniul 7 - construcții edilitare și de gospodărie comunală	Vancea Călin-Ion
4	Diriginte de șantier domeniile 2.3; 3.2; 6; 8.2; 8.3, 9.2; 9.4;	David Cristina
5	Diriginte de șantier subdomeniile 2.3, 8.1, 8.2, 6 și 3.3	Boca Florin
6	Diriginte de șantier domeniul 9.3 - rețele de telecomunicații	Vochescu Mihai
7	Diriginte de șantier domeniile 8.1 si 9.1	Radulici Emil

8. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier prestate a fost finalizată.

Contractul de servicii a fost îndeplinit în mod corespunzător și dus la bun sfârșit.

Nu au existat litigii în derularea contractului până la data eliberării acestei recomandări.

Apreciem calificativul serviciilor executate, din punct de vedere al calității ca fiind:

X FOARTE BUN

BUN

SATISFACATOR

NESATISFACATOR

Prezentul document a fost eliberat astăzi, 04.04.2025, de S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. în scopul dovedirii experienței similare în contracte de dirigenție de șantier și al experienței profesionale pentru experții implicați.

Prezentul document (conține două pagini) are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unității noastre.

SN AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA TRAIAN VUIA SA

Director general

Daniel Oliver STAMATOVICI



## DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul **Sadaguchi Marian** declar că sunt de acord să particip la procedura organizată pentru atribuirea contractului **Servicii de supervizare pentru obiectivul de investitii "Dezvoltare campus integrat pentru învățământ dual în Municipiul Bacău"** pentru operatorul economic **Asocierea DAVITRAVELL & SADAGUS CONS** pe funcția de **Coordonator echipa diriginti de santier Adjunct 1 si Diriginte de șantier autorizat in domeniul 3.2 sau 3.3 - drumuri.**

De asemenea, în cazul în care oferta operatorului economic/asocierii va fi desemnată câștigătoare, declar că sunt capabil și disponibil să lucrez pe perioada de implicare în realizarea contractului:


De la	Până la
Ordinul de incepere a serviciilor	Procesul verbal de receptie finala



Numele si prenumele

**Sadaguchi Marian**

Semnătura

Data 14.07.2025



		
<b>Curriculum vitae</b>		
<b>Europass</b>		
<b>Informații personale</b>		
Nume / Prenume	<b>Sadaguschii Marian</b>	
Adresă	str. Scolilor, nr. 94, Brăila.	
Telefon	0753 297 045	
E-mail	mariansadaguschii@yahoo.com; sadaguschii@gmail.com	
Naționalitate	Română	
Data nașterii	01.aug.88	
Sex	Masculin	
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupațional	Inginer Căi Ferate, Drumuri și Poduri; Master Infrastructuri Moderne în Transporturi; Diriginte de Șantier Drumuri, Poduri, Piste de Aviație Transport pe Cablu de interes național Aut.32395/07.12.2022; județean Aut. 30815/12.02.2019; Responsabil Tehnic cu Executia-2.1 Construcții Rutiere și Drumuri Aut. 2579/22.09.2017; Responsabil Tehnic cu Executia-2.3 Construcții Poduri Aut. 4017/04.09.2023.	
<b>Perioada</b>	<b>Iunie 2022- prezent</b>	
<b>Funcția sau postul ocupat</b>	<b>Inspector de Specialitate Inginer Construcții specializare drumuri - expert cheie Contract 92/4113/19.01.2018-Proiectare și execuție Pod suspendat peste Dunare Braila</b>	
Activități și responsabilități principale	Supervizarea proiectării și execuției Podului Suspendat peste Dunăre în zona Brăila în calitate de Responsabil lucrări de drumuri; <b>Categoria de Importanță „B,,</b> Verificarea și aprobarea documentației relevante în sectorul lucrări de drumuri; Efectuarea de inspecții și evidența zilnică a activităților din șantier; Participarea la faze determinante; Întocmirea / Închiderea Rapoartelor de Neconformitate a lucrărilor constatate a nu fi executate în conformitate cu Proiectul Tehnic, Caietele de Sarcini aprobate și Normativele în vigoare care reglementează execuția obiectivului; Verificarea Dispozițiilor de Șantier emise de Proiectant; Participarea la ședințele săptămânale de Management cu implicarea directă prin videoconferință a Beneficiarului; Urmărirea respectării procedurilor tehnice de execuție pentru lucrări pe timp friguros conform normativelor în vigoare și reglementărilor principale; Menținerea unui jurnal detaliat a tuturor activităților majore și observațiilor importante de pe șantier și din alte locuri unde este necesară prezența Inginerului în legătură cu locul de muncă; Raportarea cu privire la progresul lucrării, Corespondență contractuală; Obligații și răspunderi în conformitate cu Ordinul nr. 1.496/2011, Procedura de autorizare a diriginților de șantier în exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcții, pe perioada de pregătire a investiției, perioada execuției lucrărilor, la recepția lucrărilor.	
Numele și adresa angajatorului	<b>S.C. SADAGUS CONS S.R.L contract prestări servicii cu S.C. Metroul S.A. București, str. J. Gutenberg nr. 3 bis, sector 5, România</b>	
Tipul activității sau sectorul de activitate	Lucrări de supervizare construcții infrastructurii pentru transporturi.	
<b>Perioada</b>	<b>Februarie 2023-prezent</b>	
<b>Funcția sau postul ocupat</b>	<b>servicii de supraveghere a lucrărilor aferente poziției diriginte de șantier drumuri și poduri</b>	
Activități și responsabilități principale	Prestarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor aferente poziției diriginte de șantier drumuri și poduri aferente derulării Contractului de Servicii: Lot 1 – Servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor (AT MP-SL) “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 – 2020”. Obligații și răspunderi în conformitate cu Ordinul nr. 1.496/2011, Procedura de autorizare a diriginților de șantier în exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcții, pe perioada de pregătire a investiției, perioada execuției lucrărilor, la recepția lucrărilor. <b>Categoria de Importanță „C,,</b>	
Numele și adresa angajatorului	<b>S.C. SADAGUS CONS S.R.L contract prestări servicii cu S.C. Ramboll South East Europe S.R.L., cu sediul social în București, str. Turturelelor nr. 11A</b>	
Tipul activității sau sectorul de activitate	servicii de supraveghere a lucrărilor	
<b>Perioada</b>	Aprilie 2024-prezent	
<b>Funcția sau postul ocupat</b>	<b>Diriginte de șantier subdomeniul 3.2-Drumuri, Poduri, Tunele, Piste de Aviație, Transport pe Cablu de interes județean conform Contract de Prestări Servicii nr. 5266 din 11.04.2024 privind Servicii de asistență tehnică- SUPERVIZARE (dirigentie de șantier) aferente lucrărilor de investiții în cadrul proiectului „MODERNIZARE TRONSOANE DE DRUMURI JUDEȚENE DJ241G TEPU, DJ 251K INDEPENDENTA, DJ 252J BUCIUMENI</b>	
Activități și responsabilități principale	Conform contract de prestări servicii nr. 5266 din 11.04.2024	
Numele și adresa angajatorului	S.C. SADAGUS CONS S.R.L contract prestări servicii cu UAT JUDEȚUL GALATI-CONSILIUL JUDEȚEAN GALATI	

<b>Tipul activității sau sectorul de activitate</b>	servicii de supraveghere a lucrărilor
<b>Perioada</b>	<b><u>Julie 2024-prezent</u></b>
<b>Funcția sau postul ocupat</b>	Coordonator echipa supervizare Adjunct/Diriginte de santier Contract de Servicii nr. 27215 din 31.07.2024 pentru Servicii de supraveghere a lucrarilor prin Supervisor, asa cum sunt mentionate in modelul de acord contractual aprobat prin HG nr.1/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru obiectivul de investiții „Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui Reabilitare și modernizare Drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)” – rest de executat Lotul nr. 1”./ Contract de Servicii nr. 27213 din 31.07.2024 pentru Servicii de supraveghere a lucrarilor prin Supervisor, asa cum sunt mentionate in modelul de acord contractual aprobat prin HG nr.1/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru obiectivul de investiții „Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui Reabilitare și modernizare Drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)” – rest de executat Lotul nr. 2”,
Activități și responsabilități principale	Conform contract de prestari servicii nr. 27215 din 31.07.2024, si nr. 27213 din 31.07.2024
<b>Numele și adresa angajatorului</b>	S.C. SADAGUS CONS S.R.L contract prestări servicii cu UAT JUDETUL VASLUI
<b>Tipul activității sau sectorul de activitate</b>	servicii de supraveghere a lucrărilor
<b>Perioada</b>	<b><u>Aprilie 2024-prezent</u></b>
<b>Funcția sau postul ocupat</b>	<b>Coordonator echipa supervizare/Diriginte de santier</b> Contract de Prestari Servicii nr. 5266 din 11.04.2024 privind Servicii de asistenta tehnica- SUPERVIZARE (dirigentie de santier) aferente lucrarilor de investitii sin cadrul proiectului „MODERNIZARE TRONSOANE DE DRUMURI JUDETENE DJ241G TEPU, DJ 251K INDEPENDENTA, DJ 252J BUCIUMENI
Activități și responsabilități principale	Conform contract de prestari servicii nr. 5266 din 11.04.2024
<b>Numele și adresa angajatorului</b>	S.C. SADAGUS CONS S.R.L contract prestări servicii cu UAT JUDETUL GALATI-CONSILIUL JUDETEAN GALATI
<b>Tipul activității sau sectorul de activitate</b>	servicii de supraveghere a lucrărilor
<b>Perioada</b>	<b><u>mai 2024-decembrie 2024</u></b>
<b>Funcția sau postul ocupat</b>	Diriginte de santier Contract Servicii de Dirigentie Santier nr. 2068 din 21.06.2024, nr. 1543 din 09.07.2024, nr. 3305 din 19.08.2024, nr. 49 din 14.08.2024.
Activități și responsabilități principale	Conform Contract Servicii de Dirigentie Santier nr. 2068 din 21.06.2024, nr. 1543 din 09.07.2024, nr. 3305 din 19.08.2024, nr. 49 din 14.08.2024.
<b>Numele și adresa angajatorului</b>	S.C. SADAGUS CONS S.R.L contract prestări servicii cu UAT JUDETUL GALATI-CONSILIUL JUDETEAN GALATI
<b>Tipul activității sau sectorul de activitate</b>	servicii de supraveghere a lucrărilor
<b>Perioada</b>	<b><u>martie 2023- prezent</u></b>
<b>Funcția sau postul ocupat</b>	<b>Manager Proiect, de specialitate Inginer Cai Ferate, Drumuri și Poduri</b> "Reabilitare drum județean DJ255A pe tronsonul cuprins între km 30+000 ÷ km 44+084", Beneficiar UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ-JUDEȚUL BRĂILA prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA
Activități și responsabilități principale	Conform Contract Prestari Servicii nr. 46.1 din 20.03.2023
<b>Numele și adresa angajatorului</b>	<b>S.C. SADAGUS CONS S.R.L str. Scolilor nr. 94 Braila</b>
<b>Tipul activității sau sectorul de activitate</b>	Servicii de consultanta tehnica privind managementul de proiect conform contact.
<b>Perioada</b>	<b><u>ianuarie 2024- prezent</u></b>
<b>Funcția sau postul ocupat</b>	Diriginte de santier subdomeniul 3.1, 3.2-Drumuri, Poduri, Tunele, Piste de Aviatie, Transport pe Cablu de interes judetean si national
Activități și responsabilități principale	Conform Contract Prestari Servicii nr. 2736 din 10.01.2024

<b>Numele și adresa angajatorului</b>	S.C. SADAGUS CONS S.R.L str. Scolilor nr. 94 Braila
<b>Tipul activității sau sectorul de activitate</b>	Servicii de Dirigenție de Santier aferente Acordului Cadru pentru întreținerea curentă și periodică a strazilor, trotuarelor și aleilor din Municipiul Braila în perioada 2023-2026.
<b>Perioada</b>	<b>Iulie 2023-prezent</b>
<b>Funcția sau postul ocupat</b>	<b>Responsabil Tehnic cu Execuția pentru SC ASSFALTI ROADS ACM SRL</b>
<b>Activități și responsabilități principale</b>	<p>In conformitate cu prevederile din Legea nr. 10/1995;  In conformitate cu Ordinul nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții.</p> <p>1-<b>Contract</b> „Servicii de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, si executie lucrari pentru implementarea proiectului “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA FUNDENI, JUDETUL GALATI” <u>Categoria de Importanta „C..</u>”  ORDIN INCEPERE LUCRARI DE EXECUTIE - NR. 8120 DATA 21.09.2023  DECIZIA NR. 489 - DIN 19.09.2023;</p> <p>2- <b>Contract</b> „Servicii de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, si executie lucrari pentru implementarea proiectului “ MODERNIZARE STRAZI RURALE IN COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI - ETAPA 2” <u>Categoria de Importanta „C..</u>”  ORDIN INCEPERE LUCRARI DE EXECUTIE - NR. 55.330 DATA 19.09.2023  DECIZIA NR. 462 - DIN 11.09.2023</p> <p>3-<b>Contract</b>„Servicii de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, si executie lucrari pentru implementarea proiectului “DRUMURI LOCALE MODERNIZATE IN COMUNA CERTESTI, JUDETUL GALATI” <u>Categoria de Importanta „C..</u>”  DECIZIA NR. 620 DIN 21.11.2023</p> <p>4-<b>Contact</b>„Modernizare drumuri in comuna Foltesti, judetul Galati”, <u>Categoria de Importanta „C..</u>”  ORDIN INCEPERE EXECUTIE LUCRARI - NR. 4256 / 04.09.2023  DECIZIA NR. 458 - DIN 11.09.2023</p>
<b>Numele și adresa angajatorului</b>	S.C. SADAGUS CONS S.R.L str. Scolilor nr. 94 Braila
<b>Tipul activității sau sectorul de activitate</b>	Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică.
<b>Perioada</b>	<b>iunie 2020-iunie 2022</b>
<b>Funcția sau postul ocupat</b>	<b>Manager de Proiect-Inginer Cai Ferate, Drumuri si Poduri-Contract de Subcontractare CON 125/30.08.2019 parte din Contract 92/4113/19.01.2018-Proiectare si executie Pod suspendat peste Dunare Braila` - Categoria de Importanta „B..</b>
<b>Activități și responsabilități principale</b>	<p>Managerierea lucrarilor de drum si a lucrarilor de arta aferente a 23.46 km de drum clasa tehnica II si III in cadrul <b>Contractului de Subcontractare CON 125/30.08.2019</b>  `Proiectare si executie Pod suspendat peste Dunare Braila` - <b>Contract 92/4113/19.01.2018</b> <u>Categoria de Importanta „B..</u>  <b>RESPONSABILITATI:</b>  De a asigura transformarea efectiva si la timp a resurselor proiectului in activitati si produse concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate;  De a fi responsabil pentru managementul zilnic al proiectului – organizational si conceptual;  De a asigura un circuit informational adecvat, discutii si feedback dintre diferiti actori;  De a actiona ca leader al echipei si de a superviza activitatea personalului proiectului;  De a asigura executarea la timp a activitatilor;  De a organiza si coordona procurarea de bunuri si servicii in cadrul proiectului;  De a pregati rapoartele trimestriale ale proiectului, pentru Comitetul de Coordonare, cat si alte rapoarte necesare;  De a facilita si participa la identificarea si selectarea personalului proiectului, consultantilor nationali si contractorilor; De a formula specificarile pentru echipament, bunuri, ce urmeaza a fi procurate in cadrul proiectului;  De a ghida lucrul consultantilor si contractantilor, supraveghind desfasurarea activitatilor conform planului de lucru negociat;  De a facilita cooperarea dintre si intre consultantii/expertii pe termen scurt si partenerii proiectului  Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte.Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator, parteneri si beneficiari.  Acorda sprijin in evaluarea performantelor membrilor echipei pe care o conduce  Identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia  Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare  Raspunde de relatia cu partenerii, clientii si beneficiarii  Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre toti membrii echipei de proiect  Raspunde de pastrarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din subordine  Raspunde de luarea la cunostinta si de aplicarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor in zonele cu risc ridicat  Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor din subordine  Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre intreg personalul din subordine  Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.</p>
<b>Numele și adresa angajatorului</b>	S.C. TANCRA S.R.L GALATI
<b>Tipul activității sau sectorul de activitate</b>	Activitati de constructii drumuri, poduri, centru de informare si coordonare, statie de taxare si instalii aferente

<b>Perioada</b>	<b>iunie 2020-iunie 2022</b>
<b>Funcția sau postul ocupat</b>	<b>Manager de Proiect Adj.-Inginer Cai Ferate, Drumuri si Poduri-Acord Contractual de Proiectare si Executie Lucrari nr. 3158/13.03.2019.</b>
Activități și responsabilități principale	<p>Managerierea lucrarilor de drum si a lucrarilor de arta aferente a 8 km de drum clasa tehnica IV in cadrul Contractului <b>REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL INTRE LOCALITATILE COROD-DRAGUSENI (DJ251A), Categoria de Importanta „C,,</b></p> <p><b>RESPONSABILITATI:</b></p> <p>De a asigura transformarea efectiva si la timp a resurselor proiectului in activitati si produse concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate;</p> <p>De a fi responsabil pentru managementul zilnic al proiectului – organizational si conceptual;</p> <p>De a asigura un circuit informational adecvat, discutii si feedback dintre diferiti actori;</p> <p>De a actiona ca leader al echipei si de a superviza activitatea personalului proiectului;</p> <p>De a asigura executarea la timp a activitatilor;</p> <p>De a organiza si coordona procurarea de bunuri si servicii in cadrul proiectului;</p> <p>De a pregati rapoartele trimestriale ale proiectului, pentru Comitetul de Coordonare, cat si alte rapoarte necesare;</p> <p>De a facilita si participa la identificarea si selectarea personalului proiectului, consultantilor nationali si contractorilor;De a formula specificarile pentru echipament, bunuri, ce urmeaza a fi procurate in cadrul proiectului;</p> <p>De a ghida lucrul consultantilor si contractantilor, supraveghind desfasurarea activitatilor conform planului de lucru negociat;</p> <p>De a facilita cooperarea dintre si intre consultantii/expertii pe termen scurt si partenerii proiectului</p> <p>Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte.Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator, parteneri si beneficiari.</p> <p>Acorda sprijin in evaluarea performantelor membrilor echipei pe care o conduce</p> <p>Identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia</p> <p>Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare</p> <p>Raspunde de relatia cu partenerii, clientii si beneficiarii</p> <p>Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre toti membrii echipei de proiect</p> <p>Raspunde de pastrarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din subordine</p> <p>Raspunde de luarea la cunostinta si de aplicarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor in zonele cu risc ridicat</p> <p>Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor din subordine</p> <p>Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre intreg personalul din subordine</p> <p>Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil</p>
<b>Numele și adresa angajatorului</b>	<b>S.C. TANCRA S.R.L GALATI</b>
Tipul activității sau sectorul de activitate	Activitati de management de proiect reabilitare si modernizare lucrari de drumuri si poduri
<b>Perioada</b>	<b>iunie 2020-iunie 2022</b>
<b>Funcția sau postul ocupat</b>	<b>Manager de Proiect Adj.-Inginer Cai Ferate, Drumuri si Poduri-Acord Contractual Executie Lucrari nr. 913/15.01.2019.</b>
	<p>Managerierea lucrarilor de drum si a lucrarilor de arta aferente a 14 km de drum clasa tehnica IV in cadrul Contractului <b>REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL INTRE LOCALITATILE VARLEZI-TARGU BUJOR-UMBRARESTI-VIILE-FARTANESTI FOLTESTI (DJ242), <u>Categoria de Importanta „C,,</u></b></p> <p><b>RESPONSABILITATI:</b></p> <p>De a asigura transformarea efectiva si la timp a resurselor proiectului in activitati si produse concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate;</p>

Activități și responsabilități principale	<p>De a fi responsabil pentru managementul zilnic al proiectului – organizational și conceptual;</p> <p>De a asigura un circuit informational adecvat, discutii și feedback dintre diferiți actori;</p> <p>De a acționa ca leader al echipei și de a superviza activitatea personalului proiectului;</p> <p>De a asigura executarea la timp a activităților;</p> <p>De a organiza și coordona procurarea de bunuri și servicii în cadrul proiectului;</p> <p>De a pregăti rapoartele trimestriale ale proiectului, pentru Comitetul de Coordonare, cât și alte rapoarte necesare;</p> <p>De a facilita și participa la identificarea și selectarea personalului proiectului, consultantilor naționali și contractorilor; De a formula specificările pentru echipament, bunuri, ce urmează a fi procurate în cadrul proiectului;</p> <p>De a ghida lucrul consultantilor și contractanților, supraveghind desfășurarea activităților conform planului de lucru negociat;</p> <p>De a facilita cooperarea dintre și între consultanții/expertii pe termen scurt și partenerii proiectului</p> <p>Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte. Raspunde de veridicitatea și corectitudinea rapoartelor întocmite pentru finanțator, parteneri și beneficiari.</p> <p>Acorda sprijin în evaluarea performanțelor membrilor echipei pe care o conduce</p> <p>Identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine și asigura formarea continuă a acestuia</p> <p>Raspunde de fundamentarea măsurilor de motivare și sancționare a personalului din subordine, participând (alături de persoanele abilitate) la luarea acestor măsuri, conform procedurilor interne și prevederilor legislative în vigoare</p> <p>Raspunde de relația cu partenerii, clienții și beneficiarii</p> <p>Respecta normele de Securitate și Sanatate în Munca și de PSI și raspunde de însușirea și respectarea acestora de către toți membrii echipei de proiect</p> <p>Raspunde de păstrarea fișelor de instruire individuale ale angajaților din subordine</p> <p>Raspunde de luarea la cunoștință și de aplicarea măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor în zonele cu risc ridicat</p> <p>Raspunde de luarea tuturor măsurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de altă natură stabilite de angajator în Planul de prevenire și protecție în urma evaluării riscurilor, pentru asigurarea securității și sănătății angajaților din subordine</p> <p>Respecta și asigura cunoașterea și aplicarea Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și Funcționare de către întreg personalul din subordine</p> <p>Respecta și aplica actele normative în vigoare și Contractul Colectiv de Munca aplicabil</p>
Numele și adresa angajatorului	S.C. TANCRAD S.R.L GALATI
Tipul activității sau sectorul de activitate	Activități de management de proiect reabilitare și modernizare lucrări de drumuri și poduri
Perioada	septembrie 2019-iunie 2020
Funcția sau postul ocupat	<b>Inginer cai ferate, drumuri și poduri -Sef santier -Contract 92/4113/19.01.2018-Proiectare și execuție Pod suspendat peste Dunare Braila, <u>Categoria de Importanta „B„</u></b>
Activități și responsabilități principale	<p>Planifica, organizează, monitorizează și verifică întreaga activitate la nivel de santier, asigurând executia, derularea și finalizarea lucrărilor conform proiectului, normelor și condițiilor de calitate, termenelor stabilite conform cerințelor contractuale (ex. citire și verificare planuri, punerea lor în aplicare, grafice de lucrări, situații de lucrări, raportare, etc). Colaborează cu managerul de proiect pentru buna execuție a proiectului;</p> <p>Asigura conducerea directă a activităților de execuție a lucrărilor, în conformitate cu prevederile documentațiilor tehnice, ale normativelor în vigoare și ale procedurilor tehnice de execuție, la nivelul de calitate și la termenele stabilite în contractele încheiate cu clienții;</p> <p>Raspunde de realizarea termenelor de execuție stabilite ale proiectului și încadrarea acestuia în buget;</p> <p>Asigura managementul și coordonează activitatea forței de muncă existente în santier (echipe proprii și subantreprenori);</p> <p>Evaluează și raportează periodic situația de lucrări; verifică calitatea lucrărilor;</p> <p>Participă la evaluarea competenței personalului din subordine, formulează propuneri cu privire la calificarea și după caz instruirea personalului din cadrul santierului și asigura participarea acestuia la programele de calificare sau instruire aprobate de conducerea societății, precum și examinarea/ testarea finală a cursanților;</p> <p>Asigura organizarea rațională a proceselor de producție și a locurilor de muncă din cadrul santierului, precum și aprovizionarea acestora cu materialele necesare și încadrarea cu forța de muncă aferentă;</p> <p>Supraveghează permanent desfășurarea lucrărilor de execuție și raspunde de respectarea, în întreaga activitate desfășurată de santier a reglementărilor și normelor în vigoare, precum și a prevederilor documentațiilor tehnice și tehnologice referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor (PSI) și protejarea mediului ambiant</p> <p>Participă la toate evenimentele proiectului (recepții pe faze determinante, recepții</p>
Numele și adresa angajatorului	ASOCIERIA ASTALDI SPA - IHI INFRASTRUCTURE SYSTEMS CO LTD BUCURESTI
Tipul activității sau sectorul de activitate	Activități de coordonare departament producție
Perioada	Februarie 2019 - Septembrie 2019
Funcția sau postul ocupat	<b>Manager Proiect - Inginer cai ferate, drumuri și poduri, Contract 4624/26.06.2018 , Beneficiar MApN, și Contract 4005/03.07.2017 , Beneficiar MApN</b>


Activități și responsabilități principale	<p>Managementul lucrărilor de execuție pentru :</p> <p><b>INFRASTRUCTURA BAZA AERIANA – ZONA OPERATIONALA IN CAZARMA 727 FETESTI, cod proiect 2008-I-727 Fetesti, Etapa 1, Faza 1 si Faza 2, Etapa II. Contract 4624/26.06.2018 , Beneficiar MAPN, <u>Categoria de Importantă „B„</u> ;</b></p> <p>Obiect 1 - Platforma de inarmare / dezarmare aeronave de lupta;  Obiect 14 - Facilitate depozitare hidrazina;  Obiect 16 - Depozit materiale inflamabile;  Obiect 21 - Reabilitare si modernizare a sistemului de stocare, transport si distributie a combustibilului;  Obiect 21 A - Depozit combustibil de aviatie;  Obiect 21 B - Depozit combustibil auto;  Obiect 22 - Spatii pentru depozitarea munitiilor de aviatie;  Obiect 23 - Spatiu administrativ si platforma acoperita;  Obiect 27 - Platforma pentru stationarea cisternelor de combustibil de aviatie;  si</p> <p><b>INFRASTRUCTURA BAZA AERIANA – ZONA OPERATIONALA IN CAZARMA 727 FETESTI, cod proiect 2008-I-727 Fetesti, Etapa 1, Faza 1 si Faza 2, Etapa II. Contract 4005/03.07.2017 , Beneficiar MAPN, <u>Categoria de Importantă „B„</u> ;</b></p> <p>Obiect 5A, 5B - Facilitate pentru parcare a aeronavelor de lupta;  Obiect 12 - Adaposturi individuale aeronave;  Obiect 25 - Spatii de antrenament si mentenanta;</p> <p><b>RESPONSABILITI:</b> Am asigurat transformarea efectiva si la timp a resurselor proiectului in activitati si produse concrete, care au dus la atingerea rezultatelor scontate</p> <p>Am fost responsabil pentru managementul zilnic al proiectului – organizational si conceptual  Am asigurat circuitul informational adecvat (discutii si feedback) dintre diferiti actori  Am actionat ca leader al echipei si am supervizat activitatea personalului proiectului  Am intocmit planuri detaliate de lucru trimestriale si am monitorizat respectarea implementarii acestora  Am asigurat executarea la timp a activitatilor  Am organizat si coordonat procurarea de bunuri si servicii in cadrul proiectului  Am pregatit rapoarte pentru Comitetul de Coordonare  Am participat la identificarea si selectarea personalului proiectului, consultantilor nationali si contractorilor  Am intocmit versiunile draft pentru termenii de referinta/fise de post  Am hotarat specificatiile echipamentelor si a bunurilor, ce urmeaza a fi procurate in cadrul proiectului  Am ghidat lucrul consultantilor si contractantilor, pentru desfasurarea activitatilor conform planului de lucru negociat  Am facilitat cooperarea dintre si intre consultantii/expertii pe termen scurt si partenerii proiectului  Am participat la toate evenimentele proiectului, asigurand pregatirea adecvata a acestora.  Am fost responsabil de gestionarea resurselor umane si a materialelor conform planificarii proiectului, precum si de alocarea lor corecta activitatilor proiectului.  Am fost responsabil de respectarea termenelor stabilite prin contracte  Am fost responsabil de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator, parteneri si beneficiari  Am identificat nevoile de instruire ale personalului din subordine si am asigurat formarea continua a acestuia  Am fost responsabil de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare  Am fost responsabil de insusirea normelor de Securitate si Sanatate in Munca si PSI si de respectarea acestora de catre toti membrii echipei de proiect  Am fost responsabil cu efectuarea instruirilor periodice la locul de munca si cu pastrarea fiselor de instruire individuala a tuturor angajatilor din subordine  Am fost responsabil de aplicarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor in zonele cu risc ridicat</p>
Numele și adresa angajatorului	SC CONSTRUCTII NAPOCA SA CLUJ NAPOCA
Tipul activității sau sectorul de activitate	Activitati de management de proiect reabilitare, modernizare cladiri civile, constructii de cladiri civile, constructii de platforme si drumuri din beton de ciment rutier, statii combustibili auto si de aviatie, canalizare pluviala si instalatii aferente
Perioada	decembrie 2016-februarie 2019
Funcția sau postul ocupat	<p>Sef santier - Inginer cai ferate, drumuri si poduri,  Contract 4624/26.06.2018 , Beneficiar MAPN, <u>Categoria de Importantă „B„</u>;  Contract 4005/03.07.2017 , Beneficiar MAPN, <u>Categoria de Importantă „B„</u>;  CONTRACT NISIP 3AF35012: PLATFORMA DE INCARCARE DESCARCARE MATERIALE PERICULOASE IN CAZARMA 546 OTOPENI, Beneficiar MAPN, <u>Categoria de Importantă „B„</u>;  CONSTRUIRE PLATFORMA DE STATIONARE AERONAVE SI SUPRAFETE HANDLING AFERENTE, AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ, JUDETUL CLUJ, <u>Categoria de Importantă „B„</u>;</p>
Activități și responsabilități principale	<p>Planifica, organizeaza, monitorizeaza si verifica intreaga activitate la nivel de santier, asigurand executia, derularea si finalizarea lucrărilor conform proiectului, normelor si conditiilor de calitate, termenelor stabilite conform cerintelor contractuale (ex. citire si verificare planuri, punerea lor in aplicare, grafice de lucrari, situatii de lucrari, raportare, etc). Colaboreaza cu managerul de proiect pentru buna executie a proiectului;</p> <p>Asigura conducerea directa a activitatilor de executie a lucrărilor, in conformitate cu prevederile documentatiilor tehnice, ale normativelor in vigoare si ale procedurilor tehnice de executie, la nivelul de calitate si la termenele stabilite in contractele incheiate cu clientii;</p> <p>Raspunde de realizarea termenelor de executie stabilite ale proiectului si incadrarea acestuia in buget;</p> <p>Asigura managementul si coordoneaza activitatea fortei de munca existente in santier (echipe proprii si subantreprenori);</p> <p>Evalueaza si raporteaza periodic situatia de lucrari; verifica calitatea lucrărilor;</p> <p>Participa la evaluarea competentei personalului din subordine, formuleaza propuneri cu privire la calificarea si dupa caz instruirea personalului din cadrul santierului si asigura participarea acestuia la programele de calificare sau instruire aprobate de conducerea societatii, precum si examinarea/ testarea finala a cursantilor;</p> <p>Asigura organizarea rationala a proceselor de productie si a locurilor de munca din cadrul santierului, precum si aprovizionarea acestora cu materialele necesare si incadrarea cu forta de munca aferenta;</p> <p>Supravegheaza permanent desfasurarea lucrărilor de executie si raspunde de respectarea, in intreaga activitate desfasurata de santier a reglementarilor si normelor in vigoare, precum si a prevederilor documentatiilor tehnice si tehnologice referitoare la protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) si protejarea mediului ambiant</p> <p>Participa la toate evenimentele proiectului (receptii pe faze determinante, receptii .</p>

<b>Numele și adresa angajatorului</b>	<b>SC CONSTRUCTII NAPOCA SA CLUJ NAPOCA</b>
Tipul activității sau sectorul de activitate	Activitati de programare productie constructie cai de rulare aeroportuare, platforme aeroportuare, drumuri tehnologice din beton de ciment rutiere, canalizare pluviala si instalatii de balizaj aferente
<b>Perioada</b>	<b>mai 2016-decembrie 2016</b>
<b>Funcția sau postul ocupat</b>	<p>Sef santier - Inginer cai ferate, drumuri si poduri lucrari de drumuri si de constructii civile:  Reparatii copertine si acces sediu ABAST Cluj, jud Cluj, A.N. "APELE ROMANE"ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA, <u>Categoria de Importantă „C„;</u>  Modernizare energetica sediu SGA Salaj si amenajari copertine auto in incinta, jud Salaj, A.N. "APELE, ROMANE"ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA, <u>Categoria de Importantă „C„;</u>  Reabilitare baza de productie Satu-Mare, jud Satu Mare, A.N. "APELE ROMANE"ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA, <u>Categoria de Importantă „C„;</u>  Modernizare si reparatii strazi in loc Gilau,com.Gilau,jud. Cluj, <u>Categoria de Importantă „C„;</u>  Modernizare trotuare pe strada Avram Iancu , in localitatea Floresti, si executie trotuare in localitatea Luna de Sus, jud. Cluj, <u>Categoria de Importantă „C„;</u></p>
Activități și responsabilități principale	<p>Planifica, organizeaza, monitorizeaza si verifica intreaga activitate la nivel de santier, asigurand executia, derularea si finalizarea lucrarilor conform proiectului, normelor si conditiilor de calitate, termenelor stabilite conform cerintelor contractuale (ex. citire si verificare planuri, punerea lor in aplicare, grafice de lucrari, situatii de lucrari, raportare, etc). Colaboreaza cu managerul de proiect pentru buna executie a proiectului;</p> <p>Asigura conducerea directa a activitatilor de executie a lucrarilor, in conformitate cu prevederile documentatiilor tehnice, ale normativelor in vigoare si ale procedurilor tehnice de executie, la nivelul de calitate si la termenele stabilite in contractele incheiate cu clientii;</p> <p>Raspunde de realizarea termenelor de executie stabilite ale proiectului si incadrarea acestuia in buget;</p> <p>Asigura managementul si coordoneaza activitatea fortei de munca existente in santier (echipe proprii si subantreprenori);</p> <p>Evalueaza si raporteaza periodic situatia de lucrari; verifica calitatea lucrarilor;</p> <p>Participa la evaluarea competentei personalului din subordine, formuleaza propuneri cu privire la calificarea si dupa caz instruirea personalului din cadrul santierului si asigura participarea acestuia la programele de calificare sau instruire aprobate de conducerea societatii, precum si examinarea/ testarea finala a cursantilor;</p> <p>Asigura organizarea rationala a proceselor de productie si a locurilor de munca din cadrul santierului, precum si aprovizionarea acestora cu materialele necesare si incadrarea cu forta de munca aferenta;</p> <p>Supravegheaza permanent desfasurarea lucrarilor de executie si raspunde de respectarea, in intreaga activitate desfasurata de santier a reglementarilor si normelor in vigoare, precum si a prevederilor documentatiilor tehnice si tehnologice referitoare la protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) si protejarea mediului ambiant</p> <p>Participa la toate evenimentele proiectului (receptii pe faze determinante, receptii</p>
<b>Numele și adresa angajatorului</b>	<b>SC CONSTRUCTII NAPOCA SA CLUJ NAPOCA</b>
Tipul activității sau sectorul de activitate	Activitati de programare productie constructie drumuri, cladiri civile, canalizare pluviala si instalatii aferente
<b>Perioada</b>	<b>ianuarie 2015- mai 2016</b>
<b>Funcția sau postul ocupat</b>	<p>Inginer cai ferate, drumuri si poduri:  Sef Serviciu Siguranta Circulatiei,<u>Categoria de Importantă „C„;</u>  Deszapezire 2015-2016 DRDP Timisoara,<u>Categoria de Importantă „C„;</u>  Reabilitare traseu de drumjudetean Baia Sprie(DN18)– Cavnice (DJ184)– Ocna Șugatag (DJ109F)– Călinești (DJ185)– Bârsana (Dj185),<u>Categoria de Importantă „C„;</u>  Intretinere vara SDN Deva,<u>Categoria de Importantă „C„;</u>  Bistrita-Nasaud, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud,<u>Categoria de Importantă „C„;</u>  Intretinere Drumuri Judetene Jud. Cluj, RAADPJ Cluj,<u>Categoria de Importantă „C„;</u>  Intretinere vara SDN Cluj, <u>Categoria de Importantă „C„;</u></p>
Activități și responsabilități principale	<p>Planifica, organizeaza, monitorizeaza si verifica intreaga activitate la nivel de santier, asigurand executia, derularea si finalizarea lucrarilor conform proiectului, normelor si conditiilor de calitate, termenelor stabilite conform cerintelor contractuale (ex. citire si verificare planuri, punerea lor in aplicare, grafice de lucrari, situatii de lucrari, raportare, etc). Colaboreaza cu managerul de proiect pentru buna executie a proiectului;</p> <p>Asigura conducerea directa a activitatilor de executie a lucrarilor, in conformitate cu prevederile documentatiilor tehnice, ale normativelor in vigoare si ale procedurilor tehnice de executie, la nivelul de calitate si la termenele stabilite in contractele incheiate cu clientii;</p> <p>Raspunde de realizarea termenelor de executie stabilite ale proiectului si incadrarea acestuia in buget;</p> <p>Asigura managementul si coordoneaza activitatea fortei de munca existente in santier (echipe proprii si subantreprenori);</p> <p>Evalueaza si raporteaza periodic situatia de lucrari; verifica calitatea lucrarilor;</p> <p>Participa la evaluarea competentei personalului din subordine, formuleaza propuneri cu privire la calificarea si dupa caz instruirea personalului din cadrul santierului si asigura participarea acestuia la programele de calificare sau instruire aprobate de conducerea societatii, precum si examinarea/ testarea finala a cursantilor;</p> <p>Asigura organizarea rationala a proceselor de productie si a locurilor de munca din cadrul santierului, precum si aprovizionarea acestora cu materialele necesare si incadrarea cu forta de munca aferenta;</p> <p>Supravegheaza permanent desfasurarea lucrarilor de executie si raspunde de respectarea, in intreaga activitate desfasurata de santier a reglementarilor si normelor in vigoare, precum si a prevederilor documentatiilor tehnice si tehnologice referitoare la protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) si protejarea mediului ambiant</p> <p>Participa la toate evenimentele proiectului (receptii pe faze determinante, receptii.</p>
<b>Numele și adresa angajatorului</b>	<b>SC DIFERIT SRL CLUJ NAPOCA</b>
Tipul activității sau sectorul de activitate	Activitati de programare productie constructie drumuri,, reabilitare drumuri, intretinere drumuri, intretinere iarna-vara drumuri
<b>Perioada</b>	<b>iunie 2013- ianuarie 2015</b>
<b>Funcția sau postul ocupat</b>	<p>Sef santier - Inginer cai ferate, drumuri si poduri:  Modernizare drum de ocolire in zona de sud DJ 194 Satu Mare, <u>Categoria de Importantă „C„;</u>  Modernizarea infrastructurii drumurilor judetene in judetul Satu Mare- DJ 109 L, Negresti-Oas- Turt km 0+000-km 34+000 si Pod km 29+031- Turt, peste raul Turt, Satu Mare, <u>Categoria de Importantă „C„;</u>  Realizare pista de ciclisti intre Turulung si granita cu Ungaria, <u>Categoria de Importantă „C„;</u>  Modernizare DC 18A, loc. Apa, Jud Satu Mare, <u>Categoria de Importantă „C„;</u>  Modernizare strazi Negresti Oas, Jud. Satu Mare, <u>Categoria de Importantă „C„.</u></p>

Activități și responsabilități principale	<p>Planifica, organizeaza, monitorizeaza și verifica întreaga activitate la nivel de santier, asigurand executia, derularea și finalizarea lucrarilor conform proiectului, normelor și condițiilor de calitate, termenelor stabilite conform cerintelor contractuale (ex. citire și verificare planuri, punerea lor în aplicare, grafice de lucrari, situatii de lucrari, raportare, etc). Colaboreaza cu managerul de proiect pentru buna executie a proiectului;</p> <p>Asigura conducerea directa a activitatilor de executie a lucrarilor, în conformitate cu prevederile documentatiilor tehnice, ale normativelor în vigoare și ale procedurilor tehnice de executie, la nivelul de calitate și la termenele stabilite în contractele încheiate cu clientii;</p> <p>Raspunde de realizarea termenelor de executie stabilite ale proiectului și încadrarea acestuia în buget;</p> <p>Asigura managementul și coordoneaza activitatea fortei de munca existente în santier (echipe proprii și subantreprenori);</p> <p>Evalueaza și raporteaza periodic situatia de lucrari; verifica calitatea lucrarilor;</p> <p>Participa la evaluarea competentei personalului din subordine, formuleaza propuneri cu privire la calificarea și după caz instruirea personalului din cadrul santierului și asigura participarea acestuia la programele de calificare sau instruire aprobate de conducerea societatii, precum și examinarea/ testarea finala a cursantilor;</p> <p>Asigura organizarea rationala a proceselor de productie și a locurilor de munca din cadrul santierului, precum și aprovizionarea acestora cu materialele necesare și încadrarea cu forta de munca aferenta;</p> <p>Supravegheaza permanent desfasurarea lucrarilor de executie și raspunde de respectarea, în întreaga activitate desfasurata de santier a reglementarilor și normelor în vigoare, precum și a prevederilor documentatiilor tehnice și tehnologice referitoare la protectia muncii, prevenirea și stingerea incendiilor (PSI) și protejarea mediului ambiant</p> <p>Participa la toate evenimentele proiectului (receptii pe faze determinante, receptii).</p>
Numele și adresa angajatorului	TEHNIC ASIST BOTOSANI
Tipul activității sau sectorul de activitate	Activitati de programare productie constructie drumuri, reabilitare drumuri, intretinere drumuri, intretinere iarna drumuri.
Perioada	ianie 2013- ianuarie 2015
Funcția sau postul ocupat	<p>Responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcții (CQ): <span style="float: right;">Modernizarea</span>  <b>infrastructurii drumurilor judetene în judetul Satu Mare- DJ 109 L, Negresti- Oas-Turt km 0+000-km 34+000 și Pod km 29+031- Turt, peste raul Turt, <u>Categoria de Importantă „C„</u>,</b>  <b>Reciclarea DN 19F, km 2+100-km 25+652, <u>Categoria de Importantă „C„</u>,</b>  <b>Restabilirea conexiunii rutiere dintre Sanislau (RO) și Omboly (HU), <u>Categoria de Importantă „C„</u>,</b></p>
Activități și responsabilități principale	<ul style="list-style-type: none"> <li>* respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate privind: existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse în certificatele de calitate, contracte, proiecte;</li> <li>* interzice utilizarea de materiale semifabricate și prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale).</li> <li>* întocmirea și urmărirea PCCVI;</li> <li>* urmărește realizarea constructiei în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementarilor tehnice în vigoare;</li> <li>* respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentatia tehnica, în contract și în normele tehnice în vigoare;</li> <li>* interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic;</li> <li>* participa la prelevarea probelor de la locul de punere în opera;</li> <li>* verifica respectarea de către executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;</li> <li>* întocmeste toate documentele prevăzute de reglementările legale necesare pentru cartea tehnica a constructie.</li> </ul>
Numele și adresa angajatorului	TEHNIC ASIST BOTOSANI
Tipul activității sau sectorul de activitate	control tehnic de calitate în constructii
Perioada	august 2011- iunie 2013
Funcția sau postul ocupat	<p>Sef punct de lucru - Inginer cai ferate, drumuri și poduri:  <b>Reabilitare DN 12, DN 15 contract 6R4;6R5;6R6;6R7, <u>Categoria de Importantă „B„</u> – lucrari de poduri extinderi, camasuieli,subzidirii; AUTOSTRADA TIMISOARA-LUGOJ LOT 1, <u>Categoria de Importantă „B„</u> - lucrari de terasamente și lucrari de consolidare a terasamentelor ; executie dren longitudinal ; executie taluz , protectie cu geocelule și saltea antifiozionala;</b>  <b>Reabilitare DN 24 contract 6R16, Reabilitare DN24, limita de judet Galati-Vaslui-Crasna și DN24B, Crasna-Albita LOT 1:km 51+000, de la limita dintre jud. Galati și Vaslui <u>Categoria de Importantă „B„</u> , lucrari de terasamente :excavare caseta , asternere straturi umplutura caseta ;</b>  <b>Reabilitare DN 2D Focsani – Ojdula <u>Categoria de Importantă „B„</u> ; lucrari de podete, executie din cadre prefabricate, extinderi , amenajari ; lucrari de terasamente, excavare caseta , asternere straturi fundatie caseta; lucrari hidrotehnice, protectie maluri cu gabioane;</b>  <b>Reabilitare DN 18 ; 6 R12 Sighetu Marmatiei – Moisei <u>Categoria de Importantă „B„</u> , lucrari de podete ;executie extinderi , amenajari ; executie santuri pereate ; sapatura , cofrare, betonare</b></p>
Activități și responsabilități principale	<p>Planifica, organizeaza, monitorizeaza și verifica întreaga activitate la nivel de santier, asigurand executia, derularea și finalizarea lucrarilor conform proiectului, normelor și condițiilor de calitate, termenelor stabilite conform cerintelor contractuale (ex. citire și verificare planuri, punerea lor în aplicare, grafice de lucrari, situatii de lucrari, raportare, etc). Colaboreaza cu managerul de proiect pentru buna executie a proiectului;</p> <p>Asigura conducerea directa a activitatilor de executie a lucrarilor, în conformitate cu prevederile documentatiilor tehnice, ale normativelor în vigoare și ale procedurilor tehnice de executie, la nivelul de calitate și la termenele stabilite în contractele încheiate cu clientii;</p> <p>Raspunde de realizarea termenelor de executie stabilite ale proiectului și încadrarea acestuia în buget;</p> <p>Asigura managementul și coordoneaza activitatea fortei de munca existente în santier (echipe proprii și subantreprenori);</p> <p>Evalueaza și raporteaza periodic situatia de lucrari; verifica calitatea lucrarilor;</p> <p>Participa la evaluarea competentei personalului din subordine, formuleaza propuneri cu privire la calificarea și după caz instruirea personalului din cadrul santierului și asigura participarea acestuia la programele de calificare sau instruire aprobate de conducerea societatii, precum și examinarea/ testarea finala a cursantilor;</p> <p>Asigura organizarea rationala a proceselor de productie și a locurilor de munca din cadrul santierului, precum și aprovizionarea acestora cu materialele necesare și încadrarea cu forta de munca aferenta;</p> <p>Supravegheaza permanent desfasurarea lucrarilor de executie și raspunde de respectarea, în întreaga activitate desfasurata de santier a reglementarilor și normelor în vigoare, precum și a prevederilor documentatiilor tehnice și tehnologice referitoare la protectia muncii, prevenirea și stingerea incendiilor (PSI) și protejarea mediului ambiant</p> <p>Participa la toate evenimentele proiectului (receptii pe faze determinante, receptii)</p>
Numele și adresa angajatorului	UMB GRUP (SPEDITION UMB/TEHNOSTRADE SRL) BACAU

Tipul activității sau sectorul de activitate	coordonare lucrari de executie autostrada, reabilitare drumuri nationale
<b>Educație și formare</b>	
<b>Perioada</b>	<b>23.04.2020-24.05.2020</b>
<b>Calificarea / diploma obținută</b>	<b>MANAGER PROIECT, cod COR 242101</b>
Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite	Definirea, inițierea și planificarea proiectului Execuția, controlul și închiderea proiectului
Numele și tipul instituției de învățământ/funizorului de formare	ATHENA-CENTRU DE CALIFICARE SI PERFECTIONARE S.R.L. BUCURESTI
<b>Perioada</b>	<b>02.02.2018-06.02.2018</b>
<b>Calificarea / diploma obținută</b>	<b>INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA</b>
Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite	Comunicare în limba oficială Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie Competența de a învăța Competențe sociale și civice Dezvoltarea profesională Planificarea activităților proprii Realizarea activităților de prevenire și protecție Realizarea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență
Numele și tipul instituției de învățământ/funizorului de formare	ADRIA EXPERT SRL BUCURESTI SECTOR 2
<b>Perioada</b>	<b>2011-2013</b>
<b>Calificarea / diploma obținută</b>	<b>MASTER in domeniul de INGINERIE CIVILA</b>
Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite	programul de studii INFRASTRUCTURI MODERNE PENTRU TRANSPORTURI
Numele și tipul instituției de învățământ/funizorului de formare	UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI, FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
<b>Perioada</b>	<b>207-2011</b>
<b>Calificarea / diploma obținută</b>	<b>INGINER in domeniul de INGINERIE CIVILA</b>
Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite	CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI
Numele și tipul instituției de învățământ/funizorului de formare	UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI, FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
<b>Perioada</b>	<b>2003-2007</b>
<b>Calificarea / diploma obținută</b>	<b>TEHNICIAN MECANIC</b>
Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite	PROFIL TEHNOLOGIC
Numele și tipul instituției de învățământ/funizorului de formare	GRUP SCOLAR "ELIE RADU" BOTOSANI
<b>Aptitudini și competențe personale</b>	
Limba maternă	Română
Limbi străine cunoscute	Engleză- mediu
Competențe și abilități sociale	Lucrul în echipă , dorința de cunoaștere a tot ce este nou. Abilități manageriale, bun negociator, coordonator a uneia sau mai multor echipe.
Competențe și aptitudini Organizatorice	Competențe generale: orientare spre rezultate, munca de echipa, comunicare Competențe manageriale: promptitudine în luarea deciziei, planificare, organizare, construirea echipei Competențe funcționale: orientare spre client, negociere, influențare, managementul timpului, rezolvarea conflictelor; capacitate de analiza și sinteză; Persoană disciplinată, ordonată, responsabilă.
Competențe și aptitudini tehnice	Cunoașterea programelor MS Office (Word, Excel, Power Point), Autocad.
<b>Permis de conducere</b>	<b>Cat. B, BE C, CE.</b>
<b>Informații suplimentare</b>	Hobby: sport, munte, mare, ski, fotbal, tenis, plimbări, calarie, alegeat, muzica.

Marian Sadagusehi  
DATA: 27.05.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sadagusehi', is written over the typed name. The signature is slanted and includes a long vertical stroke extending downwards.



ROMÂNIA  
 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Seria C.Nr. 0334694



DIPLOMĂ  
 DE  
 LICENȚĂ



Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

în baza absolvirii Ciclului I – Studii universitare de licență și a promovării examenului de finalizare a studiilor, în sesiunea **IULIE 2011**  
 la propunerea **Facultății de Construcții și Instalații**

conferă

D-lui **SADAGUSCHI M. MARIAN**

născut în anul **1988**, luna **AUGUST**, ziua **1**

în localitatea **BOTOȘANI**

judetul **BOTOȘANI**, țara **ROMÂNIA**

absolvent a l. Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași, Facultatea de  
 Construcții și Instalații

titlul de **INGINER**

în domeniul **INGINERIE CIVILĂ**

programul de studii/specializarea **CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI**

240 credite de studiu (ECTS).

Se conferă toate drepturile legale titularului diplomei.



RECTOR,

DECAN,

SECRETAR ȘEF,

Nr. 4754 din 20.06.2013

Diploma este însoțită de SUPPLEMENTUL LA DIPLOMĂ



ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Seria B Nr. 0021233



# DIPLOMĂ DE MASTER

**Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași**

în baza absolvirii **Ciclului II - Studii universitare de masterat** și a promovării  
examenului de finalizare a studiilor din sesiunea **IUNIE 2013**  
la propunerea **Facultății de Construcții și Instalații**

conferă

D-ului **SADAGUSCHI M. MARIAN**  
născut(ă) în anul **1988** luna **AUGUST** ziua **1**  
în localitatea **BOTOȘANI** județul **BOTOȘANI**  
țara **ROMÂNIA** absolvent... al **Universității Tehnice**  
**"Gheorghe Asachi" din Iași, Facultatea de Construcții și Instalații**

**titlul de MASTER,**

în domeniul **INGINERIE CIVILĂ**  
programul de studii **INFRASTRUCTURI MODERNE PENTRU TRANSPORTURI**

**120** credite de studiu transferabile (ECTS).

Se conferă toate drepturile legale titularului diplomei.

RECTOR,

DECAN / DIRECTOR,

SECRETAR ȘEF,

Nr. **2780** din **29.05.2015**  
Diploma este însoțită de **SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ**



INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

**AUTORIZAȚIE  
DIRIGINTE DE ȘANTIER**

T.S.

Nr: 00030815  
Data: 2019-02-12



*Se autorizează Dl. SADAGUSCHI Marian  
CNP 1880801070036  
pentru domeniul:*



*- Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes județean;*

*Titularului acestei autorizații i se acordă toate drepturile legale.*

**INSPECTOR GENERAL**



MINISTERUL MUNCII  
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

ROMÂNIA



MINISTERUL EDUCAȚIEI  
NAȚIONALE

SERIA M N<sup>o</sup>: 00157168

TS

# CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

DI/D-na ..... SADAGUSCHI M. MARIAN .....  
C.N.P. .... 1880801070036 ..... născut(ă) în anul .... 1988 luna ..... 8  
ziua ..... 1 în localitatea ..... BOTOȘANI ..... județul/sectorul ..... BOTOȘANI  
fiul (fiica) lui ..... MIHAI ..... și al (a) ..... FLORICA  
a participat în perioada ..... 23.04.2020-24.05.2020 ..... la programul de inițiere / perfecționare /  
specializare cu durata de .... 63 ..... ore, pentru ocupația (competențe comune) .....  
..... MANAGER PROIECT ..... cod COR ..... 242101  
organizat de ..... ATHENA - CENTRU DE CALIFICARE ..... cu sediul în localitatea ..... BUCUREȘTI  
ȘI PERFECȚIONARE S.R.L.  
județul ..... înmatriculat în Registrul național al furnizorilor de formare  
profesională autorizați cu nr. .... 40/4204/30.06.2016 ..... și a promovat examenul de  
absolvire în anul ..... 2020 luna ..... 06 ..... ziua ..... 10 ..... cu nota/calificativul ..... 8

Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, republicată cu modificările și completările ulterioare și însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului.



DIRECTOR  
SEVASTIANOY ELENA

Secretar,  
BOBE CRISTINA

PREȘEDINTE  
STĂNILOIU IOLANDA-MIHAELA

Nr. 4138 Data eliberării: anul 2021 luna MARTIE ziua 15

## DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul **David Adrian** declar că sunt de acord să particip la procedura organizată pentru atribuirea contractului **Servicii de supervizare pentru obiectivul de investiții “Dezvoltare campus integrat pentru învățământ dual în Municipiul Bacău”** pentru operatorul economic **Asocierea DAVITRAVELL & SADAGUS CONS**, pe funcția de **Coordonator SSM**

De asemenea, în cazul în care oferta operatorului economic/asocierii va fi desemnată câștigătoare, declar că sunt capabil și disponibil să lucrez pe perioada de implicare în realizarea contractului:

De la	Până la
Ordinul de incepere al serviciilor	Procesul verbal de receptie finala

Numele si prenumele

**David Adrian**

Semnătura



Data 13.07.2025

Nume și prenume specialist: <i>[introduceți]</i>	David Adrian	
Coordonatele de contact ale specialistului	Telefon: -	Email: -
Relația cu Ofertantul	Selectați: <input type="checkbox"/> Angajat <input checked="" type="checkbox"/> Liber profesionist <input type="checkbox"/> Subcontractant (operatorul economic: .....) 	-
Rolul de specialist/poziția de specialist pentru care este propus	Selectați poziția corespunzătoare: <i>Coordonator SSM</i>	
Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experti propuși în acest Contract	<i>David Cristina</i> <i>David Bogdan</i> <i>David Adrian Cristian</i> <i>Raduica Constantin</i> <i>Radulici Emil</i>	

<p>Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus</p>	<p>Universitatea din Brasov  Facultate (terminat), Tehnologia Constructiilor de Masini  perioada: 1956 - 1961  Mecanica - Utilajul si tehnologia sudurii- Inginer Diplomat  Camera de comert si industrie a judetului Neamt  Inspector SSM  2019  Profesional new consult  Coordonator SSM  2020 si cursuri de actualizare in continuare</p>
<p>Abilități</p>	<p><i>Organizat, flexibil, capacitate de lucru in echipa, responsabil, comunicativ.  Experienta in management - Da; Permis de conducere - Da; Limbi straine - Engleza  - Avansat</i></p>

Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract

- verifică și va asigura respectarea de către antreprenor a prevederilor legale în domeniul și a normelor de siguranța și sănătate în muncă;
- verifică documentele pregătite de către antreprenor în conformitate cu normele/legislația română din domeniul SSM (inclusiv planul propriu de securitate și sănătate în muncă) și prezintă concluziile sale șefului de echipă;
- asigură suport autorității contractante în exercitarea atribuțiilor coordonatorului în materie de SSM prevăzute în HG 300/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- raportează șefului de echipă, inclusiv autorității contractante, orice nerespectare a prevederilor SSM observate pe șantier, iar după caz va propune acestora sistarea execuției până la remedierea neconformităților;
- pune la dispoziția autorității contractante sau a altor autorități toate documentele cu privire la SSM solicitate de aceștia.

	<p><i>Coordonator SSM in cadrul contractelor: Servicii de dirigenție de santier / supervizare pentru Echipare tehnico-edilitara in Cartierul Borhanci, Beneficiar Municipiul Cluj Napoca</i></p> <p><i>Construire Bazin de inot competitional – Beneficiar Municipiul Cluj, Napoca</i></p>		
<p>Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la - la - ll/aa):</p>		-	2023 - prezent
	20	2023 - prezent	

Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de specialistul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora

- verifică și va asigura respectarea de către antreprenor a prevederilor legale în domeniul și a normelor de siguranța și sănătate în muncă;
- verifică documentele pregătite de către antreprenor în conformitate cu normele/legislația română din domeniul SSM (inclusiv planul propriu de securitate și sănătate în muncă) și prezintă concluziile sale șefului de echipă;
- asigură suport autorității contractante în exercitarea atribuțiilor coordonatorului în materie de SSM prevăzute în HG 300/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- raportează șefului de echipă, inclusiv autorității contractante, orice nerespectare a prevederilor SSM observate pe șantier, iar după caz va propune acestora sistarea execuției până la remedierea neconformităților;
- pune la dispoziția autorității contractante sau a altor autorități toate documentele cu privire la SSM solicitate de aceștia.



Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională - în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ]

	Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr)	Specializarea	Perioada (de la-la - ll/aa)
1.	Diploma de inginer seria E nr. 2607	Universitatea din Brasov	1956 - 1961
2.	Certificat de absolvire seria M nr.00357843 si certIFICATE ANTERIOARE+ ulterioare	Profesional New Consult	2019 si cursuri ulterioare

David.

SERIA E Nr. ....

2607



ROMANIA  
REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA  
MINISTERUL EDUCATIEI SI INVATAMINTULUI

Universitatea din Brasov

FACULTATEA DE Tehnologia  
constructiilor de masini

T.S.

L. S.

# DIPLOMĂ

În baza hotărârii Comisiei pentru examenul de  
diplomă din sesiunea iunie anul 1986

**DAVID N. ADRIAN**

născut în anul 1961, luna iulie, ziua 5,  
în localitatea Brasov,  
județul Brasov, a obținut

**DIPLOMA DE INGINER**

în profilul mecanic

specializarea Utilajul și tehnologia sudării

cu nota 10 (zece) la examenul de diplomă.

RECTOR,

L.S.

Filofteia Negutiu

Secretar șef,

DECAN,

Stăni

Nr. 4832/1906.1986

Semnătura titular

MINISTERUL MUNCII  
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

ROMÂNIA



MINISTERUL EDUCAȚIEI  
NAȚIONALE

SERIA M N<sup>o</sup> 00238287

TS

# CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

**DAVID N. ADRIAN**

DI/D-na .....  
C.N.P. 1 6 1 0 7 0 5 0 8 0 0 3 0 ....., născut(ă) în anul 1961 luna IULIE  
ziua 05 în localitatea BRAȘOV județul/sectorul BRAȘOV  
fiul (fiica) lui NICOLAE și al (a) AURELIA  
a participat în perioada 22.05.2019 - 08.07.2019 la programul de inițiere / perfecționare /  
specializare cu durata de 80 ore, pentru ocupația (competențe comune) INSPECTOR  
ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SANĂTĂȚII ÎN MUNCA cod COR 325723  
organizat de CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE cu sediul în localitatea PIATRA NEAMȚ  
A JUDEȚULUI NEAMȚ  
județul NEAMȚ înmatriculat în Registrul național al furnizorilor de formare  
profesională autorizați cu nr. 27/28/03.03.2017 și a promovat examenul de  
absolvire în anul 2019 luna 07 ziua 10 cu nota/calificativul 9,50 (nouă<sup>50</sup>)

Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000,  
republicată cu modificările și completările ulterioare și însoțit de suplimentul descriptiv al  
certificatului.



DIRECTOR  
ELENA MIRON

Secretar,  
Tudor-Marius CURPĂNARU

PREȘEDINTE  
Victoria-Iuliana RĂDUTĂ-CIB

Nr. 3377 Data eliberării: anul 2019 luna 10 ziua 08



## SUPLIMENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI

### 1. Certificatul

Tipul ..... *ABSOLVIRE* ..... seria ..... *M* ..... nr. *00238287*  
 calificarea/ocupația<sup>1)</sup> ..... *Inspector în domeniul Securității și Sănătății în Muncă* .....  
 cod Nomenclator / ..... / cod COR ..... *325723* .....

### 2. Autoritățile naționale responsabile

MINISTERUL MUNCII  
 ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

MINISTERUL  
 EDUCAȚIEI NAȚIONALE

### 3. Denumirea furnizorului de formare profesională care a eliberat certificatul

*CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI NEAMȚ*

Nr. de înmatriculare în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților ..... *27/28/03.03.2017* .....

### 4. Nivelul de calificare certificat

---

### 5. Sistemul de evaluare

note: ..... *1 - 10* ..... calificative ..... --- .....

### 6. Baza legală pentru eliberarea certificatului

*ORDONANȚA GUVERNULUI ROMÂNIEI 129/2000 REPUBLICATĂ*

### 7. Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare profesională

*STUDII MEDII*

### 8. Tipul de program de formare profesională

*INITIERE*

Durata (ore) ..... total: ..... *80* .....  
 din care: ..... pregătire teoretică ..... *32* .....  
 ..... pregătire practică ..... *48* .....

Notă:

Acest document nu este un act oficial de calificare.

<sup>1)</sup> Se va completa *calificarea* pentru certificatele de calificare și *ocupația* pentru certificatul de absolvire.

## 9. Competențe profesionale dobândite

- 1: Comunicare în limba oficială
- 2: Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie
- 3: Competența de a învăța
- 4: Competențe sociale și civice
- 5: Dezvoltarea profesională
- 6: Planificarea activităților proprii
- 7: Realizarea activităților de prevenire și protecție
- 8: Realizarea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă
- 9: Instruirea lucrătorilor în domeniul sănătății și securității în muncă
- 10: Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
- 11: Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă
- 12: Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale
- 13: Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
- 14: Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă
- 15: Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență



**DIRECTOR\*),**  
**ELENA MIRON**

**PREȘEDINTE\*\*),**  
**VICTORIA-IULIANA RĂDUȚĂ-GIB**

**Secretar,**  
**TUDOR-MARIUS CURPĂNARU**

\*) Directorul furnizorului de formare.

\*\*) Președintele comisiei de examinare.

## EXAMENUL DE DIPLOMĂ

Sesiunea: IUNIE - 1986 Nota: 10 (zece)  
Media generală: 9,41 (nouă și 41%)

Seria și numărul Diplomei de inginer: E - 2607

Numărul și data eliberării Diplomei de inginer: 4832 / 19.06.1986.

Observații privind școlarizarea: -----

NOTĂ: Durata studiilor la Facultatea de Știința și ingineria materialelor, profilul mecanic, specializarea Utilajul și tehnologia sudării, ingineri, curs de zi, a fost de 5 (cinci) ani.

Notele se acordă de la 10 la 1, nota minimă de promovare a unei discipline de învățământ fiind 5,00 (cinci), iar nota maximă fiind 10 (zece). Pentru promovarea examenului de diplomă media minimă este 6,00 (șase).



RECTOR  
Prof.dr.ing. Teodor MACHEDON-PISU

SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE,  
Mihaela Alina POPESCU

DECAN,  
Prof.dr.ing. Teodor MACHEDON-PISU

SECRETAR ȘEF FACULTATE,  
Enikő SZÁSZKA

ROMÂNIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI<sup>1)</sup>  
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV<sup>2)</sup>  
FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR<sup>3)</sup>  
PROFILUL: MECANIC  
SPECIALIZAREA: UTILAJUL ȘI TEHNOLOGIA SUDĂRII  
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: INGINERI; CURS DE ZI

Seria P Nr. 2185  
Data eliberării: 26.04.2021.

## FOAIE MATRICOLĂ ~ LA CERERE ~

Copie de pe matricola școlară - volumul XLVII nr. 6663

Notele obținute în timpul școlărității de absolventul/a:

Numele și prenumele: **DAVID ADRIAN**

Data și locul nașterii: 05 iulie 1961; localitatea Brașov, județul Brașov

Prenumele părinților: Tata: Nicolae; Mama: Aurelia

### SITUAȚIA ȘCOLARĂ PE ANII UNIVERSITARI PROMOVAȚI:

Nr. crt.	DISCIPLINELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT	Număr ore		Note-Medii	
		Curs	Seminar Laborator Proiect	Sem.I	Sem.II
0	1	2	3	4	5
<b>Anul I - 1981/1982</b>					
<b>a) Examene:</b>					
1.	Analiză matematică și matematici speciale	98	70	7	9
2.	Algebră liniară, geometrie analitică, programare	56	42	7	-
3.	Chimie	28	28	8	-
4.	Studiul metalelor	70	28	-	9
5.	Mecanică	42	28	-	9
6.	Filosofie	42	56	-	8
<b>b) Verificări pe parcurs:</b>					
1.	Algebră liniară, geometrie analitică programare	42	28	-	8
2.	Geometrie descriptivă și desen tehnic	28	98	9	7
3.	Fizică	28	28	-	6
4.	Limba străină: engleză	-	56	-	8
5.	Educație fizică	-	56	-	10
6.	Activitate de producție	-	288	9	8
<b>PROMOVAT cu media: 8,13 (opt și 13%)</b>					

\*. Denumirea instituțiilor la data absolvirii:

1) Ministerul Educației și Învățământului

2) Universitatea din Brașov

3) Facultatea de Tehnologie construcțiilor de mașini

0	1	2	3	4	5
<b>Anul II - 1982/1983</b>					
<b>a) Examen:</b>					
1.	Analiză matematică și matematici speciale	84	56	-	7
2.	Tehnologia materialelor	42	14	7	-
3.	Fizică	70	42	-	7
4.	Mecanică	84	56	-	6
5.	Rezistența materialelor	112	84	9	7
6.	Economie politică	56	56	-	9
<b>b) Verificări pe parcurs:</b>					
1.	Geometrie descriptivă și desen tehnic	-	42	7	-
2.	Mecanisme	28	28	-	8
3.	Limba străină: engleză	-	56	-	7
4.	Educație fizică	-	56	-	10
5.	Activitate de producție	-	288	8	10
<b>PROMOVAT cu media: 7,84 (șapte și 84%)</b>					

0	1	2	3	4	5
<b>Anul III - 1983/1984</b>					
<b>a) Examen:</b>					
1.	Mecanisme	42	14	9	-
2.	Mașini unelte și control dimensional	28	14	10	-
3.	Mecanica fluidelor și mașini hidraulice	70	42	-	9
4.	Termotehnică și mașini termice	84	56	-	10
5.	Bazele proceselor de sudare	65	52	-	10
6.	Organe de mașini	84	56	-	8
7.	Socialism științific	42	28	8	-
<b>b) Verificări pe parcurs:</b>					
1.	Vibrații mecanice	28	28	10	-
2.	Electrotehnică și mașini electrice	42	42	-	10
3.	Activitate de producție	-	288	10	10
4.	Pedagogie (facultativ)	56	-	-	-
5.	Probleme fundamentale ale istoriei patriei	28	14	-	8
<b>c) Proiecte:</b>					
1.	Mecanisme	-	14	10	-
2.	Organe de mașini	-	56	10	8
<b>PROMOVAT cu media: 9,33 (nouă și 33%)</b>					

0	1	2	3	4	5
<b>Anul IV - 1984/1985</b>					
<b>a) Examen:</b>					
1.	Eletrotehnică și mașini electrice	51	17	10	-
2.	Electronică industrială și automatizări	34	34	10	-
3.	Tehnologii de sudare prin topire	68	34	-	10
4.	Echipament pentru sudare	102	34	-	7
5.	Proiectarea mașinilor, utilajelor și construcțiilor sudate	102	34	-	9
6.	Bazele cercetării experimentale în sudură	34	17	9	-
7.	Tehnologia sudării prin presiune	85	34	-	7
<b>b) Verificări pe parcurs:</b>					
1.	Activitate de cercetare-proiectare	-	-	-	10
2.	Sociologie industrială	28	-	10	-
3.	Pedagogie (facultativ)	-	68	-	-
<b>c) Proiecte:</b>					
1.	Tehnologii de sudare prin topire	-	34	-	10
2.	Echipamente pentru sudare	-	34	-	10
3.	Proiectarea mașinilor, utilajelor și construcțiilor sudate	-	34	8	-
<b>PROMOVAT cu media: 9,16 (nouă și 16%)</b>					

0	1	2	3	4	5
<b>Anul V - 1985/1986</b>					
<b>a) Examen:</b>					
1.	Economia și organizarea producției	68	34	10	-
2.	Mecanizarea și automatizarea proceselor de sudare	34	17	10	-
3.	Controlul sudurilor și construcțiilor sudate	51	34	9	-
4.	<i>Proiectarea secțiilor și fluxului tehnologic pentru sudare (la alegere)</i> Optimizarea proceselor tehnologice de sudare (la alegere)	34	17	10	-
<b>b) Verificări pe parcurs:</b>					
1.	Sisteme informatice și analiza economică	34	17	10	-
2.	Activitate de cercetare-proiectare	-	-	10	-
3.	Tehnologia sudării și tăierii cu plasmă (facultativ)	34	17	-	-
<b>c) Proiecte:</b>					
1.	Mecanizarea și automatizarea proceselor de sudare	-	17	9	-
<b>PROMOVAT cu media: 9,71 (nouă și 71%)</b>					

MINISTERUL MUNCII  
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

ROMÂNIA



MINISTERUL EDUCAȚIEI  
NAȚIONALE

SERIA M N<sup>o</sup> 00357843

TS

# CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

DI/D-na ..... **DAVID ADRIAN** .....

C.N.P. .... **1610705080030** .....

născut(ă) în anul ... **1961** .....

luna ..... **07** .....

ziua ... **05** .....

în localitatea ..... **BRAȘOV** .....

județul/sectorul ..... **BRAȘOV** .....

fiul (fiica) lui ..... **NICOLAE** .....

și al (a) ..... **AURELIA** .....

a participat în perioada ... **23.11.2020-07.12.2020** .....

la programul de inițiere / perfecționare /

specializare cu durata de ..... **90** .....

ore, pentru ocupația (competențe comune) .....

..... **COORDONATOR ÎN MATERIE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ** ...cod COR ..... **226303** .....

organizat de ..... **PROFESIONAL NEW CONSULT** .....

cu sediul în localitatea ..... **PITEȘTI** .....

județul ..... **ARGES** .....

înmatriculat în Registrul național al furnizorilor de formare

profesională autorizați cu nr. .... **170/30.03.2018** .....

și a promovat examenul de

absolvire în anul ..... **2020** .....

luna ..... **12** .....

ziua ... **07** .....

cu nota/calificativul ..... **9.50 (nouă 50%)** .....

Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000,

republicată cu modificările și completările ulterioare și însoțit de suplimentul descriptiv al

certificatei.



DIRECTOR

Secretar,

PREȘEDINTE

Nr. .... **21517** .....

Data eliberării: anul ..... **2021** .....

luna ..... **Februarie** .....

ziua ..... **03** .....

ROMÂNIA



## SUPLIMENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI

### 1. Certificatul

Tipul ..... **CERTIFICAT ABSOLVIRE** ..... seria ..**M**..... nr. **00357843**.....  
calificarea/ocupația<sup>1)</sup> ..... **COORDONATOR ÎN MATERIE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ** .....  
cod Nomenclator / ..... / cod COR ..... **226303**...

### 2. Autoritățile naționale responsabile

**MINISTERUL MUNCII  
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE**

**MINISTERUL  
EDUCAȚIEI NAȚIONALE**

### 3. Denumirea furnizorului de formare profesională care a eliberat certificatul

..... **PROFESIONAL NEW CONSULT SRL** .....  
Nr. de înmatriculare în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților ....170/30.03.2018.....

### 4. Nivelul de calificare certificat

### 5. Sistemul de evaluare

note: ..... **X** ..... calitative ..... **-** .....

### 6. Baza legală pentru eliberarea certificatului

..... **O.G. 129/2000, REPUBLICATA** .....

### 7. Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare profesională

..... **STUDII SUPERIOARE** .....

### 8. Tipul de program de formare profesională

Durata (ore)	<b>SPECIALIZARE</b>	total: .....	<b>90</b> .....
din care:		pregătire teoretică .....	<b>50</b> .....
		pregătire practică .....	<b>40</b> .....

Notă:  
Acest document nu este un act oficial de calificare.

<sup>1)</sup> Se va completa *calificarea* pentru certificatele de calificare și *ocupația* pentru certificatul de absolvire.

## 9. Competențe profesionale dobândite

1. Convenirea asupra numirii și evaluarea echipei
2. Informarea despre factorii de proiectare și monitorizarea riscurilor
3. Elaborarea și dezvoltarea Planului de securitate și sănătate și a Registrului de Coordonare
4. Revizuirea Planului cu fazele de construcție
5. Stabilirea măsurilor generale de securitate și sănătate aplicabile șantierului
6. Furnizarea de consiliere profesională
7. Organizarea și participarea la ședințe
8. Prevenirea accidentelor de muncă pe șantier
9. Dezvoltarea personală a cunoștințelor și oferirea și altora a posibilității de a învăța



DIRECTOR\*),

PREȘEDINTE\*\*),

Secretar,

\*) Directorul furnizorului de formare.

\*\*) Președintele comisiei de examinare.

## CERTIFICAT DE PARTICIPARE

DL DAVID ADRIAN, posesor al certificatului de absolvire seria M nr. 00357843, a participat în perioada 05.10.2023-12.10.2023 la cursul de actualizare, potrivit prevederilor art. 55 lit.6) /art.59 lit.6) din HG nr.300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare, cu durata de 40 ore, organizat de PROFESIONAL NEW CONSULT SRL, cu sediul în localitatea

Pitești, jud. Argeș



Președinte

Secretar

Nr. 2807/13.10.2023

Data eliberării: anul 2023 luna 10 ziua 13

cod COR: 226303



## S. C. DAVICONIN S.R.L.



Nr. certificat: 2630  
ISO 9001:2015



Nr. certificat: 2585  
ISO 14001:2015



Nr. certificat: 2535  
ISO 9001:2015

CUI 15978387

J08/2410/2003

Tel. 0723285169

0772033497

[daviconin@yahoo.com](mailto:daviconin@yahoo.com)

### SCRISOARE DE RECOMANDARE

Noi, S.C. DAVICONIN S.R.L. , cu sediul in Municipiul Sacele, Judet Brasov, Strada. Bulevardul Brasovului, Numar. 253, reprezentata prin David Adrian-Cristian, in calitate de Administrator, recomandam pe Dl. David Adrian pentru activitatea sa de prestator al serviciilor de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta si coordonare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.

Dl. David Adrian presteaza pentru societatea noastra servicii de coordonare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca in cadrul mai multor proiecte, cu diversi beneficiari/investitori, printre care enumeram, cu titlu exemplificativ:

- Echipare tehnico-edilitara in Cartierul Borhanci, Beneficiar Municipiul Cluj Napoca
- Construire Bazin de inot competitional – Beneficiar Municipiul Cluj, Napoca

Perioada in care au fost prestate serviciile: 2023-Prezent .

In baza competentei si profesionalismului de care a dat dovada, recomandam fara rezerve, oricarei organizatii, serviciile D-lui David Adrian.

Prezenta poate fi utilizata de catre Dl. David Adrian in dosarul de prezentare si la licitatii organizate.

Data completarii: 07.11.2024

Cu stima,

S.C. DAVICONIN S.R.L.  
Administrator/Supervizor  
Ing. David Adrian-Cristian.

